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1. Wstęp.
Przedmiot dokumentacji projektowej:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka -przebudowa skrzyżowania ulicy Majówka z ulicą Graniczną na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej”
W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację:
· niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: pozwolenia wodno-prawnego i o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót,
· niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót.

Zakres zamówienia obejmuje:
· Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.
· Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.
· Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.
· Opracowanie operatu wodno – prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne o ile zajdzie taka potrzeba. 
· Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie 
ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
· Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.
· Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących 
z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy)  jeżeli zajdzie taka potrzeba.
· Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
· Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia 
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją ( o ile zajdzie taka potrzeba).
· Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę.
· Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
· Uzyskanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
· Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub pisemnej informacji od organu o niewnoszeniu zastrzeżeń i/lub sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych 
do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
b) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),
c) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,
d) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu 
w tym zakresie:
- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy .
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

1. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:
2.1.	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego:
Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania:
· warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Starachowice.
· Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
· warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.
· warunki geologiczne i górnicze terenu:
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanych obiektów.
· infrastruktury drogowej:
Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego.
2.2.	Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi oraz liniami kolejowymi:
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej krzyżuje się z ul. Graniczną i ul. Kopalnianą.
Droga powiatowa nr 0907 T nie krzyżuje się z linią kolejową.
2.3.	Obiekty inżynierskie:
W ciągu planowanej przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 0907 T nie są zlokalizowane obiekty inżynierskie.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i sposobu przeprowadzenia projektowanej drogi oraz lokalizacji obiektów (ewentualne dodatkowe lub nie wymienione powyżej obiekty należy zaprojektować/przeprojektować/zaadaptować w ramach zadania).
2.4.	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:
Na trasie projektowanego odcinka występują linie energetyczne, telekomunikacyjne, oświetlenie, nitki wodociągów, gazociągów i kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym występują również zadrzewienia.
2.5.	Warunki gruntowo – wodne:
Zamawiający stwierdza występowanie prostych warunków tyczącymi warunków gruntowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Ustaw z 2012r. poz. 463)  powyższa budowla będzie realizowana 
w I kategorii geotechnicznej.
2.6	Natężenie ruchu
Brak danych.
Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

1. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.
3.1.	Podstawowe cele inwestycji to:
1. poprawa przepustowości drogi powiatowej, 
1. dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR 3,
1. poprawa bezpieczeństwa ruchu w systemie komunikacyjnym Powiatu Starachowickiego
1. poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w sąsiedztwie korytarza drogi powiatowej Nr 0907 T;
1. poprawę jakości systemu komunikacyjnego Powiatu Starachowickiego.
3.2.	Zakres prac projektowych. 
W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno –eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu przebudowy istniejącego skrzyżowania ulicy Majówka z ulicą Graniczną na skrzyżowanie typu „rondo”,  wraz z odcinkiem drogowym do ulicy Kopalnianej:
- kategoria ruchu KR3,
- droga klasy Z,
- długość drogi 0,300 km  
- szerokość jezdni min. 6,0 m, 
-  szerokość jezdni na rondzie - 6,0 m ( 1 pas ruchu ) , min. 5,0m przy zastosowaniu pierścienia
- przejezdny pierścień ronda wokół wyspy środkowej szerokości 1,5-2,0m o nawierzchni odróżniającej się od jezdni ronda kolorem i fakturą np. z kostki kamiennej granitowej na podbudowie z betonu i obramowany od strony jezdni ronda krawężnikiem ułożonym na płask z wyniesieniem na wys. 2-3cm.
- wyspa ronda nieprzejezdna obramowana krawężnikiem granitowym
- zaprojektować krawężniki od strony zewnętrznej ronda. 
- pochylenie podłużne i poprzeczne na wlotach =<3% na dł. >=20m
- pochylenie poprzeczne jezdni ronda 2-2,5% , pierścienia 4-6%,
- parametry  skrzyżowania  ul. Majówka i ul. Granicznej dostosować do warunków  drogowo- ruchowych,
- projektowanie powinno odbywać się na podstawie autorskiej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego.
- oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne, 
- oświetlenie uliczne skrzyżowań i drogi, 
- przekrój poprzeczny – przekrój uliczny, 
- w obrębie i poza obrębem skrzyżowania  – teren zabudowany,
- przebudowa ciągu pieszo i/lub rowerowego, 
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni w obrębie skrzyżowań do uzyskania nośności 100 kN,
- wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego,
- zaprojektować system odwodnienia drogowego/ulicznego, zgodnie z potrzebami przebudowa istniejących odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia ulicznego (drogowego), 
- przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie taka potrzeba – indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.),


Ponadto należy przedstawić do akceptacji:
· Wstępny projekt zagospodarowania terenu,
· Operat wodno-prawnego wraz wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
· Projekt Budowlany i Wykonawczy,
· Projekt organizacji ruchu. 
UWAGA!!!
Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta.
Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

3.3.	Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami: 
Zgodnie z opisem zakresu prac projektowych. Wszystkie skrzyżowania projektować należy jako skrzyżowania zwykłe jednopoziomowe.
3.4.	Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:
3.4.1.	Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy;
3.4.2.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:
· przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz 124 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 
· ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.)
3.4.3.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
3.4.4.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.
3.4.5.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

3.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.
W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.
3.5.1. Obiekty inżynierskie:
Zgodnie z zapisem pkt 2.4 oraz 3.2  niniejszego opracowania. 
3.5.2. Inne obiekty.
Projektowane do przełożenia lub regulacji ewentualne cieki wodne i przewidziane do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe lub drogowe niewymienione w niniejszym opracowaniu powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.
3.5.3. Urządzenia ochrony środowiska.
Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie rozwiązań projektowych do zastosowania, których zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy pozwoleniem wodnoprawnym, decyzją środowiskową bądź uzgodnieniami wynikającymi 
z innych decyzji, uzgodnień. 
Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego 
ze względu na kolizje z rozbudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. 
Ewentualne projektowane urządzenie podczyszczające (wykonawstwo uzależnione 
od pozwolenia wodno – prawnego) należy zaopatrzyć w miejsca umożliwiające pobór ścieków oczyszczających. 
3.5.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą:
Odwodnienie powierzchniowe z ewentualną budową lub rozbudową kanalizacji deszczowej, 
z jednoczesnym uwzględnieniem zaleceń uzyskanych decyzji i pozwoleń;
3.5.5.Infrastruktura w pasie drogowym niezwiązana z drogą:
Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, itp.).
W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.
1. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
4.1.	Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy
4.1.1. Wymagania ogólne
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym:
1. badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża;
1. istniejące zagospodarowanie pasa drogowego;
1. inwentaryzacja obiektów inżynierskich;
1. inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.
1. Wykonanie opracowań projektowych.
5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego:
· Wstępny projekt zagospodarowania terenu,
· Operatu wodno-prawnego wraz wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
· Projekt Budowlany i Wykonawczy,
· Projekt organizacji ruchu. 
Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiających. 

5.2 Skład dokumentacji projektowej
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
· przygotowanie i uzyskanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do złożenia przez Zamawiającego
· mapa do celów projektowych w skali 1:500;
· dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego; 
· operat wodno – prawny oraz pozwolenie wodno – prawne, uzyskana przez Wykonawcę ; 
· raport oddziaływania na środowisko ( o ile zajdzie taka potrzeba);
· projekt budowlany;
· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· projekt wykonawczy;
· projekt stałej organizacji ruchu ;
· przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 
· kosztorys ofertowy; 
· kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 
· szczegółowe specyfikacje techniczne; 
· opinie, uzgodnienia, decyzje ;

5.3. Szata graficzna i oprawa
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące wymagania:
· zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
· część opisowa zostanie napisana na komputerze,
· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
· całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,
· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
· na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,
· każda strona powinna być ponumerowana,
· format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań A4, (z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy do celów projektowych 
i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z zamawiającym,
· forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r. poz. 462 z późn. zm.)
· oświadczenia projektanta: 
· projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
· wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
5.4. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:
· projekt budowlany – 5 egz. + 2 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 
· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.
· projekt wykonawczy – 5 egz.
· projekt stałej organizacji ruchu– 5 egz.
· przedmiar robót – 3 egz.
· kosztorys ofertowy – 3 egz.
· kosztorys inwestorski – 3 egz.
· szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.
· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).
UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności.
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:
· rysunki – format .dwgi .pdf
· opisy – format .doci .pdf
· tabele – format .xls,  .pdf, i doc,
· inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
· kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową
Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową)
· projekt budowlany – format .pdf, .dwg;
· projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg;
· projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;
· informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;
· przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;
· kosztorys ofertowy – format .doc, xls;
· szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

1. Kontrola jakości opracowań projektowych.
6.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym
6.1.1. Rady Techniczne
W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą Rady Techniczne. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zarządców poszczególnych dróg i/lub terenów, ewentualnie  Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego. Z posiedzeń Rad Technicznych spisany będzie protokół. 
6.1.2. Narady robocze
Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą 
w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy. 
6.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Umowie.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.
Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.
Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
1. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.
7.1.   Przekazywanie opracowań projektowych:
Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań określone w pkt. 5, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu.
7.2.    Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy nastąpi zgodnie z terminami i etapami wykonania zadania oraz terminami płatności.
7.3.    Odbiór ostateczny:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. 
Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do wystawienia faktury 
w zakresie określonym w punkcie 8. 

7.4.    Odbiór po okresie rękojmi.
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.
Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.
1. Terminy wykonania opracowań projektowych:
Zamawiający ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
- przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego wstępnego projektu zagospodarowania terenu– 27 lipca 2018 r.
- złożenie kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia   
  rozpoczęcia robót budowlanych– 14 września 2018 r.
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót  - 14 grudnia 2018r.
Termin wykonania całości zadania lub poszczególnego etapu zadania może ulec zmianie 
w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., z powodów niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. 
Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia 
w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :
a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej,
b) w przypadku przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.
1. Nadzór autorski
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. 
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 
· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
· wykonywania projektów zamiennych,
· wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych wtoku realizacji robót,
· niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie. 



1. Płatności.
Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie i odebranie części dokumentacji określone w punkcie 8 :
 - I płatność w wysokości 60% wynagrodzenia za złożenie kompletnej dokumentacji 
wraz z wnioskiem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych
- II płatność tj. 40% wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.
1. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów.
Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy podczas podpisania umowy.

1. Przepisy związane. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione: 
(12.1)	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami)
(12.1.1)	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.);
(12.1.2)	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 2016 nr 124
(12.1.3)	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
(12.1.4)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
(12.1.5.)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 );
(12.1.6)	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
 dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);
(12.2)	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.) 
(12.2.1)	Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.);
(12.2.3)	Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z
 2015r., poz. 460 z późn. zm.) 
(12.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
(12.3.1)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729);
(12.3.2)	Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
(12.3.3)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)
(12.4)	Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm. ) 
(12.5)	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) 
(12.5.1)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 
z 2016r., nr 71 z późn. zm.);
(12.5.2)	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112)
(12.6)	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 469   późn. zm.)
(12.7)	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późniejszymi zmianami);
(12.8)	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 782).
(12.9)	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 164 z późniejszymi zmianami)
(12.9.1)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );
	(12.9.2)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., Nr 1129 z późń,. zm.).  


 (12.10)	Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
1. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi niżej wymienione przepisy: 
13.1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i2. IBDiM Warszawa 1998. 
13.2. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999. 
13.3. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 120} 
13.4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010
13.5. Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997. 
13.6. Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003
13.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
13.8. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992 
13.9. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa, 1995 
13.10. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa, 1995
13.11. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001
13.12. Rozporządzenie MI oraz MSWiA z dn. 31.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U  z 2003r. Nr .220, poz. 2181 z późn. zm.)
13.13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
1. Polskie Normy
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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