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Numer ogloszenia w TED: 2023/S 001-000998

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na postawie
art. 132 Ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych pn.: Poprawa warunkow obslugi i rozwoju
SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowe bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad
linia kolejowa nr 25 w Starachowicach.

ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiajacy zgodnie z art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U.2022.1710 z pézn. zm. ) wprowadza nastepujace zmiany do

Specyfikacji Warunkow Zaméwienia:

Dla Zadania nr 1:

1. W zalaczniku do SWZ, Rozdzial III Projektowane postanowienia umowy na
zadanie 1 , wprowadza sie nastepujace zmiany:

e w § 4 ust.1 dodaje sie pkt 16 oraz pkt. 17;

e § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania (wszelkich
niezbednych napraw objetych gwarancja i rekojmia) zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta”;

e w § 8 dodaje sie ust. 15, ust. 16 oraz ust. 17;

e w § 11 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: ,a. za nieprzejecie placu budowy
w terminie okreslonym w § 2 pkt.1 - 0,03 % wartoSci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki”;

e w § 11 wust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ,b. za niewykonanie Umowy
w terminie okreslonym w § 2 pkt. 2- 0,03% wartosci wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
Umowy;

e w § 11 ust. 2 lit. ¢ otrzymuje brzmienie: ,c. za nieusuniecie w terminie wad
powstalych w okresie rekojmi i gwarancji — 0,03% wartoSci wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad;

e w § 11 ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: ,e. za niedostarczenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w terminie okreslonym w 8§10 pkt. 2.4.2- 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtloki;

e w § 11 ust. 2 dodaje sie lit. o w brzmieniu: , o. za niedopelnienie obowigzku
przygotowania i przekazania inzynierowi kontraktu wszelkiej niezbednej i koniecznej
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem Umowy 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy”;

e w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,Maksymalna laczna wysoko§¢ kar umownych
jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytuléw przewidzianych
w Umowie, wynosi 30 %wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1”;

e w § 14 ust. 1 lit. b wykresla sie: ,-Kierownik robot rozbiérkowych:
....................................................... - uprawnienia budowlane nr ....................”.

e w § 15 ust. 2 wykresla sie: ,- bledow projektowych,”;



e w § 17 ust. 2 pkt. 9 tiret 4 wykresla sie: ,zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym”;
e dodaje sie zalacznik nr 3 do — Dokument Gwarancyjny — zielen.

2. W Specyfikacji Warunkow Zamowienia wprowadza sie nastepujace zmiany:

e ust. 15.10. otrzymuje brzmienie: ,Termin skladania ofert uplywa w dniu 22 luty
2023 r., o godzinie 9:00.7;

e ust. 16.1. otrzymuje brzmienie: ,Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni od dnia
uplywu terminu skladania ofert. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 22 maja
2023 r.”;

e 17.2. otrzymuje brzmienie: ,Otwarcie ofert nastapi w dniu 22 luty 2023 r.,
o godzinie 10:00.7;

3. Zamawiajacy zalacza zaktualizowane zalaczniki do SWZ:

Przedmiary i kosztorysy ofertowe, kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej;
Specyfikacja Techniczna SST D.04.07.01a;

Specyfikacja Techniczna SST D.01.02.04;

Specyfikacja Techniczna SST D.20.01.05;

Specyfikacja  Techniczna - Modernizacja odcinka na ul. Radomskiej
w Starachowicach od ul. Fabrycznej do ul. Hutniczej wraz z otoczeniem,;
Rysunek 1.3 Przekroj podtuzny;

Rysunek 16 Schemat faz montazowych;

Projekt podziatu nieruchomosci;

Uzgodnienie projektu — Netia;

Uzgodnienie projektu — Orange.

W _ zwiazku z powyzszym termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu
ulega zmianie.
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