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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. 

Kamieniczki w msc. Parszów  

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

1. Wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

2. Realizacji robót. 

3. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

4.  

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15, 27-200 
Starachowice działający z upoważnienia Zarządu Powiatu Starachowickiego 

Adres obiektu: 

Droga powiatowa nr 0578 T – ul. Kamieniczki w m. Parszów 

 

Nazwy i kody CPV:  

Kod CPV: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 45230000, 45233000, 45233120, 
71322000, 71322500, 45200000 

(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane 
w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w 
zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej) 
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I. ROZDZIAŁ I.    CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 
na wykonanie robót budowlanych oraz  realizacja zadania dot. drogi powiatowej nr 0578T.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
starachowickim, gminie Wąchock. 

Zakres inwestycji na drodze powiatowej  nr 0578T rozpoczyna się w km 0+000 (skrzyżowanie z DK42), 
a kończy w km 1+100 i obejmuje odcinek długości 1100,00 m.  

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczęcie wykonania robót budowlanych 
(Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,  pozwolenie na budowę lub decyzji ZRID) 
oraz wszystkich  innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla 
zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu 
stałej organizacji ruchu oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 
wraz z oznakowaniem robót. 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze świadczeniami nie 
będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie 
zabytków małej architektury. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części 
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PFU. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

d) Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące elementy:   

- budowa ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,0 m  po lewej stronie jezdni o nawierzchni 
asfaltowej i konstrukcji: warstwa ścieralna 4cm, warstwa wiążąca 4cm, podbudowa  
z kruszywa gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza cementowa C1,5/2, gr. 15 cm, 

- ustawienie krawężników 15x30x100 na ławie betonowej C 12/15 gr. 15 cm z oporem, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej:  warstwa ścieralna 4cm, warstwa 
wiążąca 4cm, podbudowa z kruszywa gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza cementowa gr. 20 
cm. 

Uwaga: Wszystkie zjazdy wykonywane są do granic pasa drogowego. 

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie              
(projekt stałej organizacji ruchu i oznakowania) 

- wykonanie systemu odwodnienia terenu (sugeruje się wykonanie kanalizacji deszczowej pod 
projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wraz z zastosowaniem wpustów krawężnikowo- 
jezdniowych lub zamiennie odwodnienia liniowego (wymiarach zniżonych do typowego wpustu 
ulicznego) jako wpustu ulicznego, stanowiących wprowadzenie wody z jezdni do budowanej 
kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem łapaczy wody z terenu przyległego), w tym 
urządzenia odwadniające korpus drogowy 

- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  
i nadziemnej (sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej) 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia 
wody z pasa drogowego oraz ewentualna budowa nowych rowów; 

- wycinkę kolidujących z Inwestycją drzew; 

- przestawienie, rozbiórka, odbudowa, wymiana nienadających się do ponownego użytku 
elementów istniejących ogrodzeń, przyległych do drogi powiatowej nieruchomości; 

- budowa kanału technologicznego; 

- uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do 
stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; 

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań 
(uzgodnienie z GDDKiA w zakresie skrzyżowania z droga krajową nr 42). 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
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późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 
minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane 
koszty eksploatacji danego elementu. 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych, 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec 
zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 
realizacji. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 
w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem postanowień 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany 
wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 
orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, 
w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, 
w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 
mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 
zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich 
aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji 
Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 
związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 
zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 
mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 
atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 
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realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 
zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W 
przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do 
istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi powiatowej 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 0578T na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z DK42) do km 
1+100 posiada nawierzchnie asfaltową – jezdni o szerokości 6m oraz obustronne utwardzone 
bitumiczne pobocza o szerokości 1,0m każde. Droga odwadniana jest powierzchniowo do 
lewostronnego rowu. 

W projektowanym pasie drogi powiatowej jak również na terenie przyległym występuje infrastruktura 
niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) w brzmieniu obowiązującym w 
dniu złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych. 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej nr 0578T: 

- Długość odcinka: 1100,00 m  

- klasa drogi: Z (zbiorcza) 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,00  m (jednostronny, bez krawężnika i obrzeża) 
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- szerokość poboczy utwardzonych: 1,00  m (jednostronne) 

- kategoria ruchu – KR2 

- prędkość projektowa – Vp - 40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1 

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 

- szerokość jezdni 6,00 m (2x3,00 m) 

 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w zakresie robót dla drogi powiatowej nr 0578T:  
 konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego :  

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej , gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 
- warstwa podbudowy cementowej C1,5/2, gr. warstwy 15 cm, 
- wykonanie nasypu, 
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm ławie betonowej, 
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, 

 
 konstrukcja zjazdów: 

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej , gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 
- warstwa podbudowy cementowej C1,5/2, gr. warstwy 20 cm, 
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm ławie betonowej, 
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm ławie betonowej na płask 

 

3.1. Odwodnienie 

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego sugeruje się wykonanie sugeruje się wykonanie 
kanalizacji deszczowej pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym wraz z zastosowaniem wpustów 
krawężnikowo- jezdniowych lub zamiennie odwodnienia liniowego (wymiarach zniżonych do typowego 
wpustu ulicznego) jako wpustu ulicznego, stanowiących wprowadzenie wody z jezdni do budowanej 
kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem łapaczy wody z terenu przyległego). Zamawiający dopuszcza 
inne rozwiązania zapewniające sprawne odprowadzenie wody opadowej.  

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia drogi powiatowej są: 

3.2.1.1. Ciag pieszo-rowerowy 

W związku z przebudową dróg powiatowych przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego 
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(lewostronnego) szerokości 3,0 m (szerokość 3,0m nie obejmuje krawężnika i obrzeża). Pochylenie 
poprzeczne ciągów wynosi 2%. Pochylenie podłużne ciągów wynosi do 6%.  

3.2.1.2. Pobocza utwardzone   

Wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej występują obustronne pobocza utwardzone o nawierzchni 
bitumicznej i szerokości 1,0m każde. 

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

Wzdłuż drogi  występuje jednostronny rów ziemny. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie 
liniowe 

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementów 
odwodnieniowych. 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy zaprojektować 
bariery ochronne. Należy przewidzieć dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z 
kruszywa) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie z RMTiGM w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z późniejszymi zmianami) 
Rozdział 4.  

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 
przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.7. Skrzyżowania  

Droga powiatowa nr 0578T krzyżuje się z: w km 0+000 z drogą krajową nr 42. Zakres prac w obrębie 
skrzyżowań będzie obejmował: 

- dostosowaniu parametrów (np. promieni łuków, szerokości jezdni, poboczy) w obrębie 
skrzyżowania do aktualnych przepisów – jeżeli wymagane, 

- połączenie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej z chodnikiem przy 
drodze krajowej. 

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych.  

Należy przyjąć następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia twarda asfaltowa na całej szerokości zjazdu do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 - zjazd przez ciąg pieszo-
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rowerowy, 

- obramowanie zjazdów wykonać: boki - z obrzeży 8x30x100 na ławie betonowej gr. 10 cm z 
betonu C 12/15, przód/tył– krawężniki 15x30 na ławie betonowej z oporem 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. Wszystkie zjazdy 
wykonywane są do granic pasa drogowego 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie (po stronie 
projektowanego ciągu pieszo-rowerowego). Do obowiązków Wykonawcy należy przebudowa 
wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

3.2.1.9. Przepusty drogowe 

Projektant przeanalizuje zasadność istniejącej lokalizacji przepustów pod drogą, nie wyklucza się 
wykonania nowych przepustów lub przesunięcia istniejących, stosownie do konfiguracji terenu i 
zagospodarowania sąsiadujących działek. Na powyższe należy dokonać wszelkich uzgodnień ze 
stronami objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod drogą, oraz 
projektowaną przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne – 
jeżeli zajdzie taka konieczność.  

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 
występowania dróg bocznych, kolidujących studni gospodarczych przewidziano zabudowę rowów 
rurami betonowymi o średnicy wewnętrznej min 400 mm na ławie z kruszywa łamanego gr. min 15 cm. 
Murki czołowe przepustów muszą spełniać warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

3.2.1.12. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 
przed nadmiernym hałasem.   

3.2.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 
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- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie 
znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 

- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 
przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- oświetlenie dla pieszych,  

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 
drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność remontu lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 
kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. Ponadto w 
ramach kontraktu niezbędne będzie przestawienie, rozbiórka, odbudowa, wymiana nienadających się 
do ponownego użytku elementów istniejących ogrodzeń, przyległych do drogi powiatowej 
nieruchomości 

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące odbiornikami wód 
opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód.  
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Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  

3.2.1.16. Sieci wodociągowe 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 
umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 
umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne 

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami uzbrojenia terenu 
na podstawie map geodezyjnych oraz wizji w terenie. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych. 
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych PGE 
Dystrybucja S.A. 

3.2.1.19. Kanał technologiczny 

 Należy wystąpić z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o uzyskanie w drodze decyzji 
zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego. W przypadku nie uzyskania 
zwolnienia Zarządcy Drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, zaprojektowanie 
(koszt Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej), a następnie wybudowanie 
kanału technologicznego (koszt Wykonawcy w ramach wykonania robót budowlanych) zgodnie z 
art.39 ust. 6 o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30). Kanał zlokalizować 
po jednej stronie jezdni. Nie należy umieszczać rur osłonowych pod jezdnią w celu wykonania 
przyłączy (jedynie w przypadku przejścia kanału z jednej strony drogi na przeciwległą). Kanał 
technologiczny powinien się składać z jednej rury osłonowej o średnicy zewnętrznej dn 125, w 
której są zlokalizowane 4 rury światłowodowe o zewnętrznej średnicy dn 40, z których jedna jest 
wypełniona wiązką mikrorur. Należy rozmieszczać studnie średnio co 200 m. Należy zastosować 
studnie teletechniczne typu SKR-2 co 200 m. Studnie należy przewidywać na końcach 
przepustów pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgałęzieniach , miejscach 
zmiany trasy kanału oraz miejscach, gdzie występuje potrzeba instalacji studni zaciągowej oraz 
na skrzyżowaniach dróg publicznych (studnie odgałęźne). 
 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 
decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 
Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 
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Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne 
do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia 
na budowę a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 
powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę oraz realizację robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 
szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 
oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 
szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 
Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
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 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 
opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie 
dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 
zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności 
wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 
do: 

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 
w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego 
będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 
(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 
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 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 
i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 
projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 
działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 
podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz 
znajdujących się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 
pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 
zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 
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dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 
odcinków dróg wskazał konieczne objazdy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 
Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie 
realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 
decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 
organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 
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program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 
inwestycji,  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym 
zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 
Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 
ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 
saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 
wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 
wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 
i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 
robót,  

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 
rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej 
nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 
niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 
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7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek przebudowany  odcinek 
drogi powiatowej nr 0578T na podstawie dokumentacji projektowych opracowywanych przez siebie i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacje projektowe zostaną przygotowane na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do 
których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiadać będą wymaganiom w niniejszym 
PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 
określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. W razie 
potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren 
niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 
odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu 
zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 
terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią 
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt 
i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 
Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 
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7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie L 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 zwiększenie przepustowości, 

 poprawa komfortu jazdy, 

 zmniejszenie czasu przejazdu. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 
obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 
zastrzeżeń, itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować 
się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 
aktualne na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego 
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być 
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podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST 
norm, przepisów i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się 
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 
i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego przebudowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie 
należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 
z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów 
i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 
przedsięwzięcia, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 
i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych (jeżeli wymagane), 

 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 
budowlanych, 

 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 
terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 
pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

 techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 
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zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 
dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy, 

 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 
oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 
niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 
uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Parków narodowych, 

 Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli 
religijnych, kaplic i figur.   

9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach należy przyjąć: 
 konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego : 

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej , gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 
- warstwa podbudowy cementowej C1,5/2, gr. warstwy 15 cm, 

 konstrukcja zjazdów 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej , gr. 4cm, 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 
- warstwa podbudowy cementowej C1,5/2, gr. warstwy 20 cm, 

Wymagania funkcjonalne 

a) Ciąg pieszo-rowerowy po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 
strukturalną, a nawierzchnia funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej nawierzchni 
przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Zjazdy indywidualne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni asfaltowej, 
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10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m od 
powierzchni robót ziemnych; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 20%. 

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

11.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, 
pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego 
zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego 
dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 

- Plany warstwicowe skrzyżowań (jeżeli wymagane). 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w którym 
są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac 
terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów czasowej 
organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
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odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 
ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć 
przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z 
ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PW 

Projekt budowlany i projektu wykonawczy powinny być sporządzone na mapie do celów projektowych, 
którą Wykonawca pozyska na własny koszt. Mapa musi być zatwierdzona w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 
niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, pozwolenia na 
budowę lub decyzji ZRID, 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 
decyzji. 

Ponadto w ramach kontraktu wymagane będzie przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do 
celów i prawnych wraz ze sporządzeniem projektów podziałów nieruchomości w ilości niezbędnej do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
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12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, 
które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca 
przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu 
zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 
uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 
dokumentów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w 
odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych 
rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z 
komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 
załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac 
projektowych. 

12.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 
sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych 
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prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 
projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć 
wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. W 
szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi 
organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji 
zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 

12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

12.3.1. Projekt budowlany (PB) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 
sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych 
prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), 

5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

12.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 
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- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- materiały do uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych – 1 egz. dla Zamawiającego + 
liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania 
niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 

- projekt wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu– 2  egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 
komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, 
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem 
dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 
elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 
opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie 
robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 

projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf;  

dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 
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informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

12.3.4. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja projektowa 
wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami 
związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb 
sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 
i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu 
umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie złożenia wniosku  o 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, o pozwolenie na budowę lub o decyzję ZRID. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 
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 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 
trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej infrastruktury 
technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 
ponosi Wykonawca. 

13.3. Roboty budowlane 

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszeniem o zamiarze prowadzenia robót budowlanych oraz 
zatwierdzoną dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i 
wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany 
jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 
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związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 
niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i których 
nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 
przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z 
późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), programem 
zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 
własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy a 
powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

13.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 
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 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

13.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w składzie Inspektor Nadzoru i Wykonawca. Warunkiem dokonania 
odbioru częściowego jest przedstawienie wymaganych dokumentów (zgodnie z SST) oraz stwierdzenie 
braku wad odbieranych robót. 

13.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 
Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 
terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisję protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w 
poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna 
nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
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wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania 
Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej 
czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 
egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja. 

13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

13.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru 
odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony Zamawiającego 
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy na 
realizację przedmiotu zamówienia. 

13.3.5. Termin realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID – 
wg. postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

b) Wykonanie robót budowlanych  – wg. postanowień umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia  

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego –- do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
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14. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1643), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1642), 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz.U.2018.1175), 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

6. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

7. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417), 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463), 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1643) 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ). 

11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j.). 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j., 
Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537) 

15. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)  

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126) 

19.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2007.86.579) 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 
wodnych (Dz.U.2002.77.695) 

23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2004.130.1389) 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 
grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22) 

26. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981) 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 
prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)  
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29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238) 

30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 ) 

31. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne) 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz.U.2017.784 t.j.) 

33. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915) 

34. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)  

35. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)  

36. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)  

37. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) 

38. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716)  

39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) 

40. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) 

41. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2019.1696)  

42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ) 

43. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2019.1712) 

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936) 

45. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696). 

46. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.). 

47. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744). 

48. Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 
wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i 
obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 

49. Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643) 

50. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) 

51. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015.680) 

52. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

53.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”, 
GDDP 1995, 

54. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

55. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

56. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 
skanalizowane”, GDDP 2001, 

57. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982. 

58. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

59. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002, 

60. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

61. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

62. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach 
drogowych (…) 

63. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

64. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 

65. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

66. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

67. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

68. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

69. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.  

70. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

71. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

72. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 
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73. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

74. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

75. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

76. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

77. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

78. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

79. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

80. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

81. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

82. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

83. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

84. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

85. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko 

86. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

87. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

88. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

89. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

90. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

91. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 
przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga 
aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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III. Załączniki 
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Wykaz nieruchomości przewidywanych do podziału w ramach zadania  

Lp. nr działki powierzchnia zajętości 
[m2] 

1 675/6 24 
2 675/4 32 
3 677/2 3 
4 677/1 20 
5 686 4 
6 688 14 
7 690 6 
8 692/1 12 
9 695/1 8 

10 697 11 
11 706 5 
12 708 35 
13 710 10 
14 712 22 
15 714 32 
16 716/1 37 
17 718 13 
18 720 8 
19 722 8 
20 724 17 
21 726/3 29 
22 728 4 
23 738 10 
24 740 25 
25 743/3 10 
26 743/2 3 
27 743/1 8 
28 753 2 
  suma 412 

 


