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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie zakresu i wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robdt technicznych Rozbudowy kanalizacji deszczowej w
ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia-
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej
w Starachowicach”.

Nazwa Specyfikacji Technicznej:

W-03.02.01 - BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamdwieniach publicznych”
z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.

W zakres robét wchodzi wykonanie:

a) Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej:
kanaty ¢ 1500 mm - dt. 143,0 m,
kanaty ¢ 900 mm - dt. 46,0 m,
kanaty ¢ 600 mm - df. 133,0 m,
kanaty ¢ 500 mm - df. 48,0 m,
kanaty ¢ 400 mm - dt. 971,0 m,
kanaty ¢ 300 mm - dt. 679,0 m,

kanaty ¢ 200 mm - df. 644,0 m
RAZEM: 2668,00 m

b) uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej:

studnie rewizyjne ¢ 3500mm - 1 kpl.

studnie rewizyjne ¢ 3000mm - 2 kpl.

studnie rewizyjne ¢ 2500mm - 2 kpl.

studnie rewizyjne ¢ 2000mm - 6 kpl.

studnie rewizyjne ¢ 1500mm - 8 kpl.

studnie rewizyjne ¢ 1200mm - 63 kpl.

wpusty uliczne z osadnikiem ¢ 500 mm-100 kpl.

wpusty uliczne kraweznikowe ¢ 500 mm - 8 kpl.

zkaczki ,in situ” na kanale ¢ 1500mm dla $rednicg ¢ 200mm - 4szt.

c) Rury ostonowe dwudzielne na skrzyzowaniach kanatéw deszczowych z:

kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i swiattowodach - 190 szt.
przewodami gazowymi ¢ 250 mm - 13 szt.
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przewodami gazowymi ¢ 160 mm - 20 szt.

d) Roboty zwigzane z istniejgqcq kanalizacjg deszczowa:
demontaz istn. kanatu deszczowego ¢ 1500 mm L=53,0m,
demontaz istn. kanatu deszczowego ¢ 800 mm L=30,0m,
demontaz istn. kanatu deszczowego ¢ 200 mm L=64,0m,
demontaz istn. kanatu deszczowego ¢ 160 mm L=25,0m,
demontaz istn. wpustu deszczowego ¢ 500 mm - 15szt.
demontaz istn. studni kanalizacyjnej ¢ 1200 mm - 15szt.
zamulenie istn. kanatu deszczowego ¢ 800 mm L=123,0m,
zamulenie istn. kanatu deszczowego ¢ 200 mm L=140,0m,
zamulenie istn. kanatu deszczowego ¢ 160 mm L=44,0m,
przebudowa istn. wpustu ¢ 500 mm - zamiana na studz. D31- 1szt.

przepiecie istn. kanatéw deszczowych ¢ 200 mm - 5szt.
przejscie KD2 przez projektowany mur oporowy miedzy studniami D19-D20- 1szt.

e) Rozbidérka nawierzchni asfaltowej pod kanat:

- 10 cm warstwa bitumiczne - 740,0m?.

- 20 cm podbudowa z kruszywa + stabilizacja — 740,0m?,
- 15 cm warstwa bitumiczne - 2410,0m?

- 20 cm podbudowa z kruszywa+ stabilizacja - 2410,0m?
rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x35-cm - 650,0m

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

System kanalizacyjny - sie¢ rurociaggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych,
stuzace do odprowadzania sSciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji;

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia wad
opadowych i roztopowych.

Kanat - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale, przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw deszczowych.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zmianie spadku kanatu oraz na odcinkach prostych (> 45 mb.);
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzace na réznej
wysokosci, w ktérej scieki sptywajgq bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
odcigzajacy zewnetrzny przewdd pionowy (kaskade);

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - studzienka posiadajgqca witaz kanalizacyjny
umozliwiajacy dostep do kanatu, w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu;
Studzienka wifazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia oraz wychodzenia
dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale;

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekédw opadowych, sptywajacych do
kanatu deszczowego.

Ksztattki — wszelkie taczniki (w tym trojniki) stuzace do zmian kierunkdéw, $rednic,
rozgatezien, itp. na sieci kanalizacyjnej;

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych;

Wysoko$¢ komory roboczej — odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika;
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Komin wfazowy - jest to szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej;

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza;

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep uprawnionym osobom
do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przeptywu w nim
$ciekdw;

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej usytuowany pomiedzy
kinetg a $ciang komory roboczej;

Gtebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére
przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Prefabrykat - czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktora
po zmontowaniu na budowie.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych Sciekéw wodnych pod nasypami, zjazdami.

Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.
Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych oraz do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
pod przeszkodg terenowgq;

Podpory Slizgowe - podparcia kanatu w rurze ochronnej lub przeciskowej;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przenoszenia
obcigzen ruchu na podioze. Podbudowa moze sie skfada¢ z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa moze by¢ wykonywana w kilku warstwach
technologicznych,

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren 3,5 do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren 4 do 31,5 mm

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub
tawie.

Kraweznik - belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe;

Certyfikat — zaswiadczenie, dowdd;

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie - oznacza, iz zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow, a takze dokumentdéw technicznych;

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z wymogami
okreslonymi Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskich Norm;

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie;

Atest — dokument zaswiadczajacy okreslong ilo$¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wiasnosci mechaniczne itp.)wystawiony na Zzyczenie odbiorcy przez
wytworce lub instytucje upowazniona do oceny jakosci (instytut naukowy, jednostke
badawczo-rozwojowa, np. Straz Pozarng, Panstwowy Zaktad Higieny itp.);
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- Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét;

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu (umowy);

- Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych przez niego robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewent. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

- Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci ich wykonania.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - zgodna z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

- Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru w danym kontrakcie (umowie);

- Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej;

- Odwodnienie __powierzchniowe - polega na ujmowaniu wdd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowéw i drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany;

- Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode
gruntowg, naptywajacq do wykopu;

- Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujaca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy;

- Promien leja depresji — odlegtos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody
gruntowej do miejsca, w ktédrym to obnizenie zanika.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru a takze za zgodnos¢ z obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu poszczegdélnych materiatdw opracowanych przez ich producentéw oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru
stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowigzuje decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktorych
dopuszcza sie przedziat tolerancji okreslony norma.

Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, studnie, itp. oraz uzyska od odpowiednich
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instytucji bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni takze wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzen podziemnych w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzadzen podziemnych Wykonawca winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego i ich
witasciciela oraz winien z nimi wspotpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wylaczenie linii
energetycznych przebiegajacych w poblizu pasa robdt, na okres niezbedny do wykonania
robot. Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wiaczone w cene kontraktowa.

Wykonawca winien stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen okreslajacych
obcigzenie na os$ pojazdu przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca winien takze uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, ktorych w sposdb ciggty o kazdym takim
przewozie winien powiadomi¢ Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki mogace powodowac nadmierne obcigzenie, nie bedg dopuszczane
na $wiezo ukonczony fragment robét w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru, reprezentujacego interesy Zamawiajacego.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatdéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, a wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementéw budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, zas roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie rowniez do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte, pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego przepisy
Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat realizacji robét, albo przez
personel Wykonawcy.

2.1. RURY

Kanaty zaprojektowano z rur PE HD o sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO 9969
min. SN 8. Rury strukturalne o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej
wykonanych z polietylenu, przeznaczonych do budowy kompletnych systemoéw kanalizacji
zewnetrznej zgodnej z PN-EN13476. Dopuszcza sie rury z PVC-U. Kanaty do
przykanalikow o $rednicy $200 mm nalezy wykonac¢ z rur PE karbowanych na zewnatrz i
o gtadkiej warstwie wewnetrznej lub innych materiatéw dopuszczonych dla wdd
deszczowych i opadowych.

Potaczenia rur o s$rednicach ¢200-1000mm - kielichowe z uszczelkaq. Dla $rednic
$1500mm potaczenia spawaniem, zgodne z wytycznymi producenta. Sposéb potaczenie
musi by¢ wytrzymate i trwate oraz gwarantujace 100% szczelno$¢ w catym okresie
eksploatacji. Potgczenia przewodéw $¢200mm odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe
z wpustdw ulicznych wiaczy¢ do kanatdw zbiorczych przy pomocy studzienek
kanalizacyjnych. Wyjatkiem sg przykanaliki od wpustow: W3, W4, W5 (na KD1) i W7.1
(na KD1.1PKS), ktoére nalezy wpigé bezposrednio do kolektora, wodwczas nalezy
zastosowac ztgczke In-Situ.

Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na Scieranie
i korozje posiadajgce wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.

Przewody przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone
czy nie posiadajgq peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Wykonane
kanaty deszczowe nalezy poddaé prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Zakres dtugosci i srednic projektowanych przewoddw przedstawiony jest w pkt. 1.3.

2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektowane studnie to typowe studnie, ktére stuzy¢ bedq do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementéow Zzelbetowych
o przekroju kotowym i $rednicach: ¢ 1500mm, z betonu klasy min. C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-
B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.
Studzienki ustawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zageszczonej do wskaznika
Is = min. 1,00 wg préby Proctora. Beton podtoza studzienek klasy min. C8/10 min.
grubosci 10 cm. Cze$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatow wykonad
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z elementow prefabrykowanych: z kregu taczonego z dnem. Kregi i zwienczenia studni
lub ptyty pokrywowe fgczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej.
Wiaczenie kanatu do studzienki przy znacznej réznicy poziomoéw kanalizacyjnych (tj.
ponad 50 cm) wykona¢ za pomoca uktadu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementdéw na zewnatrz lub wewnatrz studzienki. Wykona¢ kaskady na:

- kanale ¢ 900 mm - 2 szt.

- kanale ¢ 600 mm - 2 szt.

- kanale ¢ 400 mm - 5 szt.

- kanale ¢ 300 mm - 6 szt.

- kanale ¢ 200 mm - 86 szt.

Na studniach stosowac witazy kanatowe i ruszty wlotowe /kratowtazy/ z zeliwa
sferoidalnego ¢ 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego, zabezpieczone przed obrotem i
przed wptywem wod opadowych i roztopowych, z uszczelka gumowa, posiadajace
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN124-2000. Studnie kanalizacyjng oznaczong D22.9
(na KD2.2) wyposazy¢ w kratowtaz - 1 kpl.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ztazowe
z pretéw stalowych o $rednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢é przez dwukrotne
pomalowanie masg bitumiczng nie zawierajacq substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. Catos¢
robot wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10729 i PN-EN 124 oraz wytycznymi
producenta.

2.3 WPUSTY ULICZNE

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na Zelbetowych, prefabrykowanych
studzienkach $ciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego
W-8, mato nasiagkliwego ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 wg PN-EN 124:2000.
Studzienki $ciekowe muszg posiada¢ osadnik. Dno studzienek $ciekowych ustawia¢ na
podtozu wzmocnionym. Wszystkie potaczenia elementdéw studzienek muszg zapewnic
catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej.
Wiaz zeliwny z kratg klasy C-250, obsadzi¢ na pierscieniach zelbetowych odcigzajacych.
Ztacza prefabrykatow nalezy zaspoinowacé. Zewnetrzne powierzchnie wpustu zaizolowad
masami bezpiecznymi ekologicznie. Dopuszcza sie zastosowanie nastepujacych srodkdéw
w iloéci nie mniejsze niz 3,0 kg/m2 lub masg uszczelniajaca.

Ilos¢ wpustédw typu ulicznego wynosi 100 kpl. natomiast wpustéw kraweznikowych
zaprojektowano 8 kpl.

2.4 RURY OCHRONNE

Skrzyzowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami
Swiattowodowymi napotkanymi podczas wykopdéw zabezpieczy¢ montujac na kablach
dwudzielne rury ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania z gazociggiem napotkanym podczas wykopdw zabezpieczyc
montujac na gazie dwudzielne rury ostonowe o dtugosci L = 2,0 m kazda.
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2.5 KRUSZYWA DO PODSYPKI

Kanaty studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej o kacie podparcia 90° z zaprojektowanym spadkiem.
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelno$¢: okreslony zaleznoscig: stosunek D15 (wymiar sita, przez ktore
przechodzi 15% ziaren kruszywa) do d85 (wymiar sita, przez ktore przechodzi
85% ziaren kruszywa) jest mniejsze lub rowne 5, D15/d85<5
b) zageszczalnos$¢, U - wskaznik réznoziarnistosci <5
c) wodoprzepuszczalnosé: Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek
wodoprzepuszczalnosci. Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci ,k” powinien by¢
wiekszy od 8m/dobe.
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B11113 dla gatunku 1i 2.

2.6 KRUSZYWA DO OBSYPKI I ZASYPKI

Materiat do obsypki powinien by¢:
— materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm:
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku
Z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza
niz 60 mm.
— materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajacej nosnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony
zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
Do zasypki nie wolno uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy, gliny,
gruntdéw organicznych i pytow.
Materiat stosowany do wykonywania obsypki i zasypki powinien spetniac
wymagania normy PN-B11113 oraz PN-B-02480.

2.7 KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw powinny spetniac
wymagania PN-EN-12620.

2.8 ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN — B - 14504:1965
.Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace
i uszczelniajgce. Do produkcji zapraw mozna stosowac¢ cementy portlandzkie marek 25,
35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy
40. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien
przekraczac¢ 5 h.

2.9 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zakresu:
stosowania, jakosci, tolerancji dotyczacych wymiaréw i ksztattu, wytrzymatosci,
wiasciwego wykonania potgczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca parametry wytrzymatosciowe
i trwatos$¢ prefabrykatow. Ponadto poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania
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w zakresie materiatdbw, mieszanki betonowej i betonu. Produkowaé elementy betonowe
moze producent dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzetowym i badawczym.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie,
ktérych gtebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢
bez szczerb.

2.10 SKEADOWANIE MATERIALU

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem, roztadunkiem, sktadowaniem
i montazem rur betonowych i Zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych i odpowiednimi
przepisami BHP. Przebywanie oséb w miejscach niebezpiecznych jest zabronione.

2.10.1 RURY

Dostarczone rury nalezy roztadowywac¢ przy uzyciu wiasciwych urzadzen

dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sg wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
nakfadaniu elementow. Zabrania sie przekracza¢ nosénosci wybranego urzadzenia
dzwigowego. Przy roztadunku nie nalezy gwattownie podnosi¢ i opuszczaé¢ rury lub
ksztattki z samochodu oraz przecigga¢ i przetaczac¢ ich po ziemi. Do roztadunku rur
nalezy korzysta¢ wylacznie z atestowanych, bezpiecznych pasow transportowych,
chwytakdéw do rur, hakow do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby
bylo zachowane zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed
uszkodzeniem. Nie nalezy przekracza¢ nos$nosci wybranego rodzaju zawiesia. Przy
wszelkich operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywac¢ srodki ochrony osobistej, jak
kask, rekawice ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne.
Nalezy scisle stosowal szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktore podajg Producenci
w ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagéw. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury i ksztattki nalezy magazynowaé na utwardzonym, réwnym i odwodnionym placu,
aby nie wystepowaty zabrudzenia i uszkodzenia samych prefabrykatéw lub ich ztgczy.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m. Rury o roznych srednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie,
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 -2 m.

2.10.2 STUDNIE KANALIZACYJNE [ WPUSTY

Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych nalezy sktadowaé na
utwardzonym, rownym i odwodnionym placu. Prefabrykaty powinny by¢ utozone na
drewnianych podktadach i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatéw ztozonych na placu powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i nosnosci $rodka transportu.
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2.10.3. SKEADOWANIE WEAZOW I INNYCH ELEMENTOW ZELIWNYCH

Sktadowanie wtazéow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Elementy mogg by¢
sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie woéd opadowych. Elementy w miejscu skiadowania
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia.

2.10.4 USZCZELKI [ SMARY DO £ACZENIA RUR

Uszczelki i pierécienie uszczelniajgce (manszety, ztaczki rurowe), muszg by¢
przechowywane oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich
kontenerach w ciemnym i chtodnym pomieszczeniu, z dala od mrozu i S$Swiatta
stonecznego oraz grzejnikdw i substancji, ktére moga oddziatywaé chemicznie na
materiat przechowywany. Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie
montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami
Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.10.5 KRUSZYWA

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w tym
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych Robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.
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3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH
I WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot ziemnych i wykonczeniowych:

- ciggnikow kotowych

— koparek jednonaczyniowych gasienicowych

— koparek przedsiebiernych

— koparek przedsiebiernych na gasienicach,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— ubijaki reczne lub mechaniczne

- beczkowozow

— przewozny zbiornik na wode z mozliwoscig kontrolowanego rozpryskiwania wody.

- przyczep samowytadowczych do ciggnikow

— przyczep diuzycowych do samochodu

— samochody skrzyniowe i samowytadowcze

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— zgarniarka

— pojemnik do betonu

— pompa wirnikowa spalinowa

— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

— wyrzynarka obrotowa

— ekstruder

- pita elektryczna z pionowym ostrzem o dtugosci ok. 30cm

— frezarka i szlifierka katowa

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m*/min,

— wibromtot

- szlifierki kaqtowe

— wiertarki udarowe

— weciggarek mechanicznych z napedem elektrycznym

— wciggnikow przejezdnych

- wyciggow do urobku ziemi z napedem spalinowym

— ubijak spalinowy

— sprzetu do recznego zageszczania gruntu i zageszczarke wibracyjng

— przecinarki z diamentowymi tarczami thacymi, o mocy co najmniej 10 kW

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw
stalowych, walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane
z pochfaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych,

— zuraw samochodowy

- zespot pradotwoérczy przewozny

— urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej

— szczotek recznych i mechanicznych.

— pompy do odwodnienia wykopow.

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
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Maszyny i sprzet dostarczone na budowe powinny by¢ sprawne, dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Uzyty sprzet musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych Robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportowe muszga by¢é w petni sprawne
i dostosowane do technologii oraz warunkéw prawidtowego wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte $rodki transportu muszg byc¢ sprawne
technicznie. Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem i roztadunkiem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych i odpowiednimi przepisami BHP.

4.1 RURY

Rury nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonych do poruszania sie po
drogach publicznych. Elementy dtugie wystajagce poza skrzynie samochodu, powinny
zostac¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogowymi.
Podczas transportu, rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu, - przy zatadowaniu rur nie
mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, - podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci.

Dostarczone rury nalezy roztadowywac¢ przy uzyciu wiasciwych urzadzen
dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére s wyposazone w tagodny podnosnik
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
nakfadaniu elementow. Zabrania sie przekracza¢ nosénosci wybranego urzadzenia
dzwigowego. Przy roztadunku nie nalezy gwalttownie podnosi¢ i opuszczaé¢ rury lub
ksztattki z samochodu oraz przecigga¢ i przetaczac¢ ich po ziemi. Do roztadunku rur
nalezy korzysta¢ wylgcznie z atestowanych, bezpiecznych pasoéw transportowych,
chwytakdéw do rur, hakow do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby
byto zachowane zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed
uszkodzeniem. Nie nalezy przekracza¢ nos$nosci wybranego rodzaju zawiesia. Przy
wszelkich operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywacé $rodki ochrony osobistej, jak
kask, rekawice ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne.

4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy
przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozpordéw i
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klinbw z drewna, gumy Iub innych odpowiednich materiatdbw. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach. Specyfikacja Techniczna - kanalizacja deszczowa
CPV 45232400-6 10 Podnoszenie i opuszczanie kregdw o sSrednicach 1,0 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3 WLAZY 1 INNE ELEMENTY ZELIWNE

Wymagania dotyczace przewozu wtazow kanatowych Wtazy kanatowe mogg byc¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od
$rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwié
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wiazy typu ciezkiego mogq by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.4 KRUSZYWA I GRUNTY

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport gruntu z wykopdéw odbywa¢ sie bedzie samowytadowczymi $rodkami
transportu (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki
Z przyczepami).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, ogrodzenia
podesty itp., zapewniajace w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopdéw.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej, ktorych tres¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce
przez caty czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene realizacji budowy.
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W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W tym celu

Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany

odpowiednimi przepisami) w maszynach i pojazdach oraz na terenie baz produkcyjnych,

budynkoéw biurowych, socjalnych i magazynowych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.1. WYKONANIE ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza
budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci oséb zatrudnionych przy robotach, ilosci
sprzetu wykorzystanego do wykonania robét, technologii robét).

Wykonawca jest zobowigzany, niezwiocznie po rozpoczeciu kontraktu, do
urzadzenia i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy wraz
z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem.

Wykonawca powinien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne
z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem, roztadunkiem, sktadowaniem
i montazem elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych i wpustow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych i odpowiednimi przepisami BHP.

5.2.2. WYTYCZENIE TRASY BUDOWANYCH KANALOW.

Wytyczenie projektowanej trasy kanalizacji deszczowej oraz oznaczenia za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych dokona uprawniony
Geodeta obstugujacy budowe. Po stronie Geodety lezy réwniez wytyczenie i oznakowanie
uzbrojenia, ustalenie reperow, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbuduje repery
tymczasowe.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez
Geodete. Ponowne odtworzenie punktow bedzie na koszt Wykonawcy.

5.2.3. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Przed wykonaniem wykopu w istniejacej drodze nalezy rozebrac istniejacg
nawierzchnie asfaltowa i podbudowe z kruszywa ze stabilizacjq. Destrukt nawierzchni
wywiez¢ z przeznaczeniem do ponownej przerébki lub na wysypisko odpadow. Roboty
rozbiérkowe na trasie wykopu, lezg po stronie Wykonawcy sieci kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem montazu kanatdow deszczowych nalezy wykonaé roboty
rozbidrkowe zwigzane z istniejacg kanalizacjg deszczowg zgodnie z pkt.1.3.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

Po wytyczeniu tras projektowanych kanatdéw, a przed rozpoczeciem wykopdw
nalezy wykonac recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia ktdére nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. O wszelkich odstepstwach
sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w trakcie wykopdw nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ autoréw opracowania i Inspektora nadzoru.

Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu
o przystgpieniu do robot w sasiedztwie tego uzbrojenia. W dalszej kolejnosci nalezy
recznie dokonac¢ wykopu w miejscach koniecznego zabezpieczenia kabli.

Odchylenie rzednych niwelety oraz spadkéw podituznych nie powinny przekraczac
+lcm. Wykonanie wykopow powinno nastepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Nie przewiduje sie statych elementéow odwodnienia
wykopow. Ewentualne pompowanie wody bedzie za pomocg pomp spalinowych.
Naleznos¢ dla Wykonawcy za ewentualne pompowanie wody z wykopdw wyliczy¢ nalezy
w oparciu o faktyczng ilos$¢ godzin pompowania ustalong wg raportéow pracy sprzetu
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Na catej dtugosci projektowanej kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopow
ciagtych, waskoprzestrzennych o $cianach pionowych umocnionych. Rozstaw rozpdr
w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu. Gorne
krawedzie grodzic powinny wystawa¢ 10 - 15 cm ponad teren. Rozpory muszg miec
zabezpieczenie przed opadnieciem w doét. W odlegtosciach co ok. 30 m w wykopie
rozpartym nalezy wykona¢ wyjscie awaryjne.

Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90° grubosci
15 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy wykonane do gtebokosci 0,15 m ponizej
projektowanej rzednej spodu przewodu z uwagi na konieczno$¢ wykonania warstwy
podsypkowej.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia
90° gruboéci 15 cm. nastepnie na wypoziomowanym fundamencie betonowym o grubosci
10 cm. Na fundamencie, przed ustawieniem urzadzen, nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci ok. 5 cm, w celu zabezpieczenia izolacji i tatwiejszego ustawienia
rzednych wlotu i wylotu.

Kruszywo podsypki powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. Przewidywana do utozenia warstwa podsypki o grubosci 5 cm powinna by¢
utozona w jednej warstwie. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrédwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Obsypke wykona¢ do wysokoséci 50 cm ponad lico rury. Minimalna szerokos¢
obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem
poszczegdllnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Podsypke oraz obsypke nalezy bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100%, zas w
zielencu do wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia
rury. Zageszczenie warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach
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przewodu nalezy wykonywa¢ ubijakami drewnianymi. Grunt do podsypki i obsypki
w 100% z dowozu z odlegtosci 10km.

UWAGA:
Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, 7ze zageszczenie strefy posadowienia rur musi
by¢ co najmniej rOwne zageszczeniu zasypki wtasciwej, nigdy nie mniejsze.

Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ rownomiernie i zageszczaé¢ warstwami
o grubosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczanie
i zasypywanie wykopow nad rurg oraz wokét studni, wpustow i innych urzadzen,
wykonywa¢ recznie lub za pomoca lekkich zageszczarek wibracyjnych jedno
i dwuptytowych ze starannym uszczelnieniem pachwin, zakoli i wgtebien.

Do wykonywania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociagu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypanie wykopu
Z zageszczeniem warstwami po 30 cm do wskaznika zageszczenia 100% w drodze, zas w
pasach zieleni do wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug
normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —-20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloécig wody i rownomiernie
wymieszac.

W przypadku przewidywanego ruchu pojazddéw i pieszych krawedzie wykopow
muszg by¢ zabezpieczone poreczami. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséow branzowych i BHP. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiezé
na wysypisko $mieci zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z 2001 r.).

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do robdét przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
zakupione materialty wraz z atestami celem potwierdzenia jakosci i zgodnoscig
z dokumentacjg projektowq. Po sprawdzeniu stabilnosci podtoza mozna przystapi¢ do
robot montazowych. Rury przed ich bezposrednim ukfadaniem nalezy wewnatrz i na
zewnatrz starannie oczysci¢. W oparciu o norme PN-EN 1610 montaz rurociggu powinien
rozpoczynac sie na dolnym koncu odcinka, a kielich rury powinien by¢ skierowany ku
gornemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu. Montaz nalezy prowadzié
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
wyzszej. Utozona rura powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Montaz
wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta przewoddw zwracajgac uwage na: czystosc
powierzchni ztaczy, odpowiednie zamocowanie uszczelki, umieszczenie konca rury
w kielichu doktadnie wspoétosiowo, uwazajgc aby nie zawingé uszczelki podczas
wktadania. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pdzniejsze
korekty potozenia za pomoca tyzki koparki sa niedozwolone. Rury powyzej ¢1000mm
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taczy¢ spawaniem ekstruzyjnym metodq od wewnatrz i z zewnatrz (spoina dwustronna)
lub zgodnie z wytycznymi producenta.

Spawanie ekstruzyjne - po wykonaniu wszystkich czynnosci przygotowawczych utozy¢
spoine od wewnatrz i zewnatrz rury przy uzyciu extrudera recznego.

UWAGA: Aby wykona¢ prawidlowy spaw na zewnatrz rury niezbedne jest dokfadne
przygotowanie materiatu (oczyszczenie i zmatowienie) oraz zapewnienie wolnej
przestrzeni min. 1m dookota obwodu rury (dotek montazowy). Podczas faczenia rur
metoda spawania ekstruzyjnego w zimie lub w okresie deszczu, miejsce potgaczenia
nalezy ostoni¢ plandeka lub namiotem.

Potgczenia przewodow ¢200mm odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe z wpustow
ulicznych wiaczy¢ do kanatdéw zbiorczych przy pomocy studzienek kanalizacyjnych.
Wyjatkiem sg przykanaliki, ktére nalezy wpig¢ bezposrednio do kolektora, wodwczas
nalezy zastosowac ztaczke In-Situ. W tym celu nalezy: wycig¢ odpowiedni otwér w
$ciance rury kolektora, krawedzie otworu nalezy oczysci¢ i wygtadzi¢, wiozy¢ uszczelki,
umiesci¢ w otworze ztgczke In-Situ i podigczy¢ przytacze.

Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowaé sie woda. Po zakonczeniu

prac w danym dniu, konce utozonego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwrdoci¢c uwage na wiasciwe
ustawienie kregow, ptyt, pokryw i wltazu. Po zamontowaniu element goérny musi by¢
rownomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Przed montazem uszczelki oczyscic¢
gorny i dolny zamek kregow z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczen mogacych
wptynac negatywnie na szczelnos$¢ potaczenia. Podczas przytaczania dolnych czesci studni
do wykonanego rurociggu utozonego na podtozu gruntowym, aby zapobiec miejscowym
wzrostem naprezen, wynikajacy z roznego osiadania dolnej czesci studni i rurociggu
podczas przytaczania dolnej czesci studni do rurociggu podtoze pod przytaczana
rurg/kré¢cem powinno by¢ prawidtowo zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz
planowany poziom utozenia rury/kro¢ca. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong
studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego konca wczesniej potozonej rury, do momentu az
bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. W celu
zagwarantowania kontrolowanego potaczenia studni i rury i unikniecia $ciecia elementow
uszczelniajacych oraz odtamania bosego konica rury nalezy stosowac przewidziane do
tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki itp.). Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej
czesci studni do utozonej uprzednio rury przy pomocy tyzki koparki. Zgodnie z normg PN-
EN 1917:2004 w celu uszczelnienia elementéw nadbudowy studni nalezy zastosowac
standardowe samosmarujace uszczelki elastomerowe lub uszczelki o ksztatcie klinowym.
Luzng uszczelke nalezy naciggna¢ ruchem okreznym na bosy koniec dolnej czesci studni
lub elementu nadbudowy i sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia uszczelki na bosym koncu
elementu. Mogg by¢ rowniez wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowang
uszczelka.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002 zaréwno przewoddéw
jak ich studzienek kanalizacyjnych i wpustow ulicznych.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem: gazociggiem,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami Swiattowodowymi
napotkanymi podczas wykopdéw zabezpieczy¢ montujac na przewodach dwudzielne rury
ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda. Wprowadzenie rury przewodowej do rury
ostonowej nalezy dokonac na opaskach dystansowych (ptozach). Rozstaw ptéz (podpdr):
ca 0,70 m. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami typu ,N” do zamykania
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instalacji wodnych wykonanych z elastomeru EPDM lub korkiem z pianki poliuretanowej
L = 150 mm i tasmag termokurczliwa.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z :

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I ,Studzienki kanalizacyjne wiazowe i niewtazowe,
betonowe, i zelbetowe”

- ,Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom
IT - Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

Warszawa.
- Instrukcjg fabryczng producentéw rur i urzadzen.
Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne kolizji wystepujacych na
trasie kanatéw. W wypadku rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ Projektanta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. KOGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskich
Norm, jesli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- Ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, posiadaja wazng legalizacje
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania inspekdcji.

Uwaga - w przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan
specjalistycznemu laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymagaé¢ dokumentéw

potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie
poszczegolnych faz robot.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢
prowadzona na biezaco i obejmowac sprawdzenie nastepujacych prac i elementow:

- zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg na podstawie pomiardw i ogledzin (ewentualnie
zmiany powinny by¢ odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopdéw (metod ich wykonania, zabezpieczenia przed
zalaniem woda, umocnienia $cian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy),

- podtoze naturalne - kontroluje sie rodzaj gruntu, sprawdza czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotnosci i czy nie zostat podebrany,

- podtoze wzmocnione - badanie przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar, przy czym
grubos$¢ takiego podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm, kontroli podlega takze usytuowanie warstwy
podtoza w planie, rzedne i gtebokos¢ jej utozenia,

- materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej, opomiarowania i odciecia zasilania
- nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestéw jakosci, ogledzin
zewnetrznych i ewentualnych badan specjalistycznych,

- przewdd rurowy, urzadzenia oczyszczajgce, studnie kanalizacyjne - kontrola obejmuje
pomiary diugosci z dokfadnoscia do 10 cm i $rednicy z doktadnosciag do 1 mm,
prawidtowos¢ utozenia przewodu na podtozu w planie i profilu, sprawdzenie potaczen
rur i prefabrykatow poprzez ogledziny,

- warstwa ochronna zasypu - nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie strefy niebezpiecznej
zasyp wykonany zostat z gruntu grupy G1 nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni.
Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem lub
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hydraulicznie. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m. Uzyty
materiat i sposéb zasypania nie powinny uszkodzi¢ utozonego przewodu czy innego
urzadzenia sieci wodociggowej oraz izolacji. Pomiar wysokosci zasypki nad wierzchem
przewodu nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cmm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- zasyp do wymaganej rzednej lub powierzchni terenu - powinien by¢ wykonany
przy zachowaniu zageszczenia gruntu wg dokumentacji lub zalecen Inspektora
Nadzoru - norma BN-83/8836-02. Grunt powinien by¢ zageszczony warstwowo przy
wilgotnosci naturalnej nie réznigcej sie wiecej niz 20 % od wilg. optymalnej. Badanie
wskaznikow zageszczenia wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykazujg odstepstwa od ogodlnych zasad

i postanowien ST, Dokumentacji Projektowej powinny by¢ doprowadzone na koszt

Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszg specyfikacjg, dokumentacjq projektowq oraz

normami, a po przeprowadzeniu badan i pomiardw mogg by¢ przedstawione do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robédt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotliwosciq zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru. W

szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu,

- budowy statych punktéw niwelacyjnych,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i =zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwarni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie ztgczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw studzienek - obejmuje kontrole
doktadnosci potaczen, prawidtowosci wykonania stykow, izolacji, szczelnosci
na podstawie pomiardw i ogledzin,

- kontrola materiatdw uzytych do zasypywania i zageszczania,

- sprawdzenie jakoséci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta,

- kontrola wykonania wewnatrz kanatu poprzez inspekcje TV,

- ocene wizualna.

6.2.3. PROBA SZCZELNOSCI ODCINKOW KANALIZACYJNYCH

Po zamontowaniu rurociggdw kanalizacyjnych oraz po wykonaniu studzienek
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz zaleceniami
producentdéw rur.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ dopiero po wykonaniu obsypki rurociggu
0 grubosci ca 30 cm ponad wierzch (lico) rury, przy obnizonym poziomie zwierciadta
wody gruntowej do 0,50 m ponizej dna wykopu.

Przewody kanalizacyjne napetnia sie powoli, ze studzienki, od dotu kanatu tak, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3,00 m stupa
wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,50 m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o ditugosci ca 50,00 m.
Czas préby wynosi 30 min. dla odcinka o dtugosci do 50,00 m i 60 min. dla odcinka
powyzej tej dtugosci. Probie szczelnosci nalezy poddac réwniez studzienki kanalizacyjne.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobrac¢ z istniejacej sieci wodociggowej, na
warunkach okreslonych przez Uzytkownika sieci lub z odwodnienia wykopdw. Dopuszcza
sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza, wedtug wymagan normy PN-EN
1610.

6.2.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac¢ 10 cm,

- rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ftawach celowniczych
nie powinny przekraczac¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostkg obmiarowg zgodnie z przedmiarem robot jest:

- dla robét ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu - [m?]

- dla umocnienia wykopdw, podsypki piaskowej — [m?]

- dla zabezpieczenia uzbrojenia - [szt.]

- dla utozenia rur kanalizacyjnych- [m]

- dla utozenia ksztattek - [szt.]

- dla studzienek kanalizacyjnych - [kpl.]

- dla wykonania przewiertu - [m]

- dla powierzchni - [m?]

- dla objetosci - [m?]

- dla objetosci betonu - [m?]

- dla demontazu istniejacych studzienek - [szt.]

- dla demontazu istn. kanatu - [m]

- dla zatozenia dwudzielnych rur ostonowych — [m]

- dla regulacji urzadzen - [szt.]

- dla rozebrania nawierzchni - [m?]

- dla rozebrania kraweznikéw - [mb]

Projektowana inwestycja bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowej.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajq etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wspoétudziale Inwestora.

e odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany po
wykonaniu:

- wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podtoza;

- wykonanie podsypki wraz z jej zageszczeniem,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie zewnetrznej izolacji studzienek kanalizacyjnych,

- zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Diugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. ODBIOR ROBOT KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlegajaq;
— dokumenty budowy,
— kontrola jakosci materiatow (atesty, ogledziny i ewentualne specjalistyczne
badania),
- kontrola jakosci robdt,
— obmiar robét.

Odbidér korncowy dokonuje Inspektor Nadzoru i jest dokonywany po catkowitym
zakonczeniu Robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez Inwestora nie pdézniej
niz 30 dni od daty zakonczenia robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa w
obecnosci Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Kontrola dotyczy jakosci robdt, obmiaru robét
i stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, warunkami
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technicznymi. Komisja dokona oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

Projekt Techniczny,

Specyfikacje Techniczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacja inspekcji TV kanatéw deszczowych,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wyniki badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo
omoéwione i wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjq Projektowag, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowigzany jest przy odbiorze koncowym ztozy¢ oéwiadczenia:
- 0 wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami

pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz ST.
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendéw sgsiednich.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)

Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie okresu gwarancyjnego, na
podstawie oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie
umowy na wykonanie robdot. Cena za roboty tymczasowe, a takze prace towarzyszace,
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne bedzie wliczona w cene robdt
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z umowg na podstawie
faktur wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczattowa zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zasady wynagrodzenia zawarte bedg w umowie.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Rozliczanie robdt bedzie dokonane w systemie ryczattowym i obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmuja:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

rozbidérke istniejgcych nawierzchni,
oznakowanie robot,
zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen,
- wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza,

utozenie rur wodociggowych z uszczelnieniem ztgczy,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,
- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych,
- wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych i kontrolnych,
— wykonanie izolacji studzienek,

zamontowanie uzbrojenia;

zamontowanie rur ochronnych
— zamontowanie rur ochronnych dwudzielnych
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
— zamontowanie armatury,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, oraz
dokumentacji projektowej, przepiséw, opinii i uzgodnien
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

— uporzadkowanie terenu budowy.
Prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, roboty zwigzane z wykonaniem budowy

wodociggu obejmujg ilosci Robodt, Materiatow i Sprzetu wg przedmiaru robdt, bedacego
integralng czescig Dokumentacji Projektowej.

25



ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA: ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T
STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
RADOMSKIEJ] W STARACHOWICACH”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

INNE DOKUMENTY:

- Aprobaty techniczne dotyczace rur i armatury.

- ,Instrukcjgq projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej. Opracowanie

COBRTI INSTAL w Warszawie z 2001 r.

- Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

- Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego.

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9;

- Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych, opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.;

- Katalog budownictwa:

o KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe;
o KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe;
o KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe;

- Projekt budowlany: Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
,~Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ul. Radomskiej w
Starachowicach”.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Biaty
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