
ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 
 

 

1 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................. 1 
1.1. PRZEDMIOT SST ..................................................................................................................................... 1 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................. 1 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST......................................................................................................... 1 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................. 2 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................. 4 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 5 
2.1. RURY ........................................................................................................................................................ 6 
2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE ................................................................................................................ 6 
2.3 WPUSTY ULICZNE .................................................................................................................................. 7 
2.4 RURY OCHRONNE .................................................................................................................................. 7 
2.5 KRUSZYWA DO PODSYPKI ................................................................................................................... 8 
2.6 KRUSZYWA DO OBSYPKI I ZASYPKI ................................................................................................. 8 
2.7 KRUSZYWA DO BETONU ...................................................................................................................... 8 
2.8 ZAPRAWA CEMENTOWA ...................................................................................................................... 8 
2.9 ELEMENTY PREFABRYKOWANE ........................................................................................................ 8 
2.10  SKŁADOWANIE MATERIAŁU ............................................................................................................ 9 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO     WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ............................................................................................................................ 10 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ........................................................................................... 10 
3.2.  SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH          I  WYKOŃCZENIOWYCH ....... 11 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ................................................ 12 
4.1 RURY ....................................................................................................................................................... 12 
4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE ............................................................................................................... 12 
4.3 WŁAZY I INNE ELEMENTY ŻELIWNE ............................................................................................... 13 
4.4 KRUSZYWA I GRUNTY ........................................................................................................................ 13 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA       ROBÓT 
BUDOWLANYCH ............................................................................................................................ 13 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ......................................................................................................... 14 
5.3. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................................. 15 
5.4. ROBOTY MONTAŻOWE ...................................................................................................................... 16 

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT      BUDOWLANYCH18 
6.1. KOGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................ 18 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA .................................................................................................. 20 
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT .................................................................................................................. 20 
6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT......................................................................................................... 20 
6.2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI ODCINKÓW KANALIZACYJNYCH ................................................................................................... 21 
6.2.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA .................................................................................................................... 21 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ................................ 22 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .............................................................................................. 22 



ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 
 

 

2 

 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ................................................................................................................ 22 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH........................................................................................ 23 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ........................................................................................................... 23 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .................................................................... 23 
8.3. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY ....................................................................................................................... 23 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)............................................................................................... 24 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................. 24 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ................................................... 24 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ..................................................................................................... 25 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................ 26 
INNE DOKUMENTY: ......................................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 
 

 

1 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie zakresu i wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót technicznych Rozbudowy kanalizacji deszczowej w 
ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia- 
wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej  
w Starachowicach”.  

Nazwa Specyfikacji Technicznej:  
W-03.02.01 - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Powyższe zgodne jest z wymaganiami „Ustawy o zamówieniach publicznych”  
z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z późniejszymi zmianami. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.  

W zakres robót wchodzi wykonanie:  

a) Projektowana sieć kanalizacji deszczowej: 

 kanały  1500 mm – dł.  143,0 m, 
 kanały  900 mm – dł.     46,0 m, 
 kanały  600 mm – dł.   133,0 m, 
 kanały  500 mm – dł.     48,0 m, 
 kanały  400 mm – dł.   971,0 m, 
 kanały  300 mm – dł.   679,0 m, 
 kanały  200 mm – dł.   644,0 m, 
      RAZEM: 2668,00 m 

b) uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej: 

 studnie rewizyjne 3500mm   - 1 kpl. 
 studnie rewizyjne  3000mm   - 2 kpl. 
 studnie rewizyjne  2500mm   - 2 kpl. 
 studnie rewizyjne  2000mm   - 6 kpl. 
 studnie rewizyjne  1500mm   - 8 kpl. 
 studnie rewizyjne  1200mm   - 63 kpl. 
 wpusty uliczne z osadnikiem  500 mm-100 kpl.  
 wpusty uliczne krawężnikowe  500 mm - 8 kpl.  
 złączki „in situ” na kanale  1500mm dla średnicą  200mm - 4szt. 

c) Rury osłonowe dwudzielne na skrzyżowaniach kanałów deszczowych z: 

 kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i światłowodach – 190 szt.  
 przewodami gazowymi  250 mm  - 13 szt. 
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 przewodami gazowymi  160 mm  - 20 szt. 
 

d) Roboty związane z istniejącą kanalizacją deszczową: 

 demontaż istn. kanału deszczowego  1500 mm L=53,0m, 
 demontaż istn. kanału deszczowego  800 mm L=30,0m, 
 demontaż istn. kanału deszczowego  200 mm L=64,0m, 
 demontaż istn. kanału deszczowego  160 mm L=25,0m, 
 demontaż istn. wpustu deszczowego  500 mm – 15szt. 
 demontaż istn. studni kanalizacyjnej  1200 mm – 15szt. 
 zamulenie istn. kanału deszczowego  800 mm L=123,0m, 
 zamulenie istn. kanału deszczowego  200 mm L=140,0m, 
 zamulenie istn. kanału deszczowego  160 mm L=44,0m, 
 przebudowa istn. wpustu  500 mm – zamiana na studz. D31– 1szt. 
 przepięcie istn. kanałów deszczowych  200 mm – 5szt. 
 przejście KD2 przez projektowany mur oporowy między studniami D19-D20– 1szt.  
 

e) Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod kanał:  
 - 10 cm warstwa bitumiczne – 740,0m2. 

- 20 cm podbudowa z kruszywa + stabilizacja – 740,0m2, 
 - 15 cm warstwa bitumiczne – 2410,0m2 
     - 20 cm podbudowa z kruszywa+ stabilizacja – 2410,0m2 
 rozebranie krawężników, kamiennych 20x35·cm – 650,0m  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

– System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, 
służące do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do 
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji; 

– Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych. 

– Kanał – budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
– Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale, przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów deszczowych. 
– Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na zmianie spadku kanału oraz na odcinkach prostych (> 45 mb.); 
– Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna służąca do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
– Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 

wysokości, w której ścieki spływają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez 
odciążający zewnętrzny przewód pionowy (kaskadę); 

– Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – studzienka posiadająca właz kanalizacyjny 
umożliwiający dostęp do kanału, w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu; 

– Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia oraz wychodzenia 
dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale; 

– Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału deszczowego. 

– Kształtki – wszelkie łączniki (w tym trójniki) służące do zmian kierunków, średnic, 
rozgałęzień, itp. na sieci kanalizacyjnej; 

– Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory, przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych; 

– Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika; 
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– Komin włazowy – jest to szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej; 

– Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą; 
– Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp uprawnionym osobom 
do urządzeń kanalizacyjnych; 

– Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków; 

– Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej usytuowany pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej; 

– Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 

– Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które 
przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

– Prefabrykat – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która 
po zmontowaniu na budowie. 

– Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przeprowadzenia wody małych ścieków wodnych pod nasypami, zjazdami. 

– Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

– Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych oraz do zabezpieczenia kanału przy przejściu 
pod przeszkodą terenową; 

– Podpory ślizgowe – podparcia kanału w rurze ochronnej lub przeciskowej; 
– Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  
– Podbudowa - dolna część konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przenoszenia 

obciążeń ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej  
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa może być wykonywana w kilku warstwach 
technologicznych, 

-    Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego; 
– Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
– Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 3,5 do 63 mm. 
– Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 4 do 31,5 mm 
– Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub 

ławie. 
– Krawężnik - belki ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 

nawierzchnie drogowe; 
– Certyfikat – zaświadczenie, dowód; 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie – oznacza, iż zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, a także dokumentów technicznych; 

– Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie – oznacza, że zapewniono zgodność z wymogami 
określonymi Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskich Norm; 

– Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzoną jego przydatnością do stosowania w budownictwie; 

– Atest – dokument zaświadczający określoną ilość dostarczonego materiału (np. skład 
chemiczny, własności mechaniczne itp.)wystawiony na życzenie odbiorcy przez 
wytwórcę lub instytucję upoważniona do oceny jakości (instytut naukowy, jednostkę 
badawczo-rozwojową, np. Straż Pożarną, Państwowy Zakład Higieny itp.); 
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– Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu (umowy); 

– Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych przez niego robót w formie wyliczeń, szkiców i ewent. dodatkowych 
załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 

– Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności ich wykonania. 
– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru; 

– Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – zgodna z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

– Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru w danym kontrakcie (umowie); 

– Odwodnienie tymczasowe – jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej; 

– Odwodnienie powierzchniowe – polega na ujmowaniu wód gruntowych  
i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany; 

– Drenaż – karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę 
gruntową, napływającą do wykopu; 

– Studzienka drenarska (czerpalna) – jest to studzienka ujmująca wody gruntowe 
doprowadzane drenażem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy; 

– Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody 
gruntowej do miejsca, w którym to obniżenie zanika. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru a także za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami 
montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru 
stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Dane określone w projekcie budowlanym, SST są docelowe od których 
dopuszcza się przedział tolerancji określony normą. 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, studnie, itp. oraz uzyska od odpowiednich 
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instytucji będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni także właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie tych instalacji  
i urządzeń podziemnych w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
urządzeń podziemnych Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego i ich 
właściciela oraz winien z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii 
energetycznych przebiegających w pobliżu pasa robót, na okres niezbędny do wykonania 
robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń określających 
obciążenie na oś pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca winien także uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, których w sposób ciągły o każdym takim 
przewozie winien powiadomić Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki mogące powodować nadmierne obciążenie, nie będą dopuszczane 
na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie także 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru, reprezentującego interesy Zamawiającego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca 
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)  
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, a wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli,  
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, zaś roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane 
do użycia. Nie dopuszcza się również do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte, pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy 
Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel Wykonawcy. 

2.1. RURY 
Kanały zaprojektowano z rur PE HD o sztywności obwodowej wg PN-EN ISO 9969  

min. SN 8. Rury strukturalne o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej 
wykonanych z polietylenu, przeznaczonych do budowy kompletnych systemów kanalizacji 
zewnętrznej zgodnej z PN-EN13476. Dopuszcza się rury z PVC–U. Kanały do 
przykanalików o średnicy 200 mm należy wykonać z rur PE karbowanych na zewnątrz i 
o gładkiej warstwie wewnętrznej lub innych materiałów dopuszczonych dla wód 
deszczowych i opadowych. 
Połączenia rur o średnicach 200-1000mm - kielichowe z uszczelką. Dla średnic 
1500mm połączenia spawaniem, zgodne z wytycznymi producenta. Sposób połączenie 
musi być wytrzymałe i trwałe oraz gwarantujące 100% szczelność w całym okresie 
eksploatacji. Połączenia przewodów 200mm odprowadzające wody opadowe i roztopowe 
z wpustów ulicznych włączyć do kanałów zbiorczych przy pomocy studzienek 
kanalizacyjnych. Wyjątkiem są przykanaliki od wpustów: W3, W4, W5 (na KD1) i W7.1 
(na KD1.1PKS), które należy wpiąć bezpośrednio do kolektora, wówczas należy 
zastosować złączkę In-Situ.  
Rury powinny być bardzo wysokiej odporności chemicznej, odporności na ścieranie  
i korozję posiadające wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje. 

Przewody przed opuszczeniem do wykopu powinny być oczyszczone oraz sprawdzone 
czy nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z wadami należy odrzucić. Wykonane 
kanały deszczowe należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie z PN-EN 
1610/2002. 
Zakres długości i średnic projektowanych przewodów przedstawiony jest w pkt. 1.3.  

2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE 
Projektowane studnie to typowe studnie, które służyć będą do zmiany kierunku, 

rewizji i płukania kanału. Wykonane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych  

o przekroju kołowym i średnicach: 1500mm, z betonu klasy min. C35/45, o stopniu 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-
B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.  
Studzienki ustawiać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, zagęszczonej do wskaźnika 
Is = min. 1,00 wg próby Proctora. Beton podłoża studzienek klasy min. C8/10 min. 
grubości 10 cm. Część dolną studzienki na wysokości wejścia kanałów wykonać  
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z elementów prefabrykowanych: z kręgu łączonego z dnem. Kręgi i zwieńczenia studni 
lub płyty pokrywowe łączyć poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. 
Włączenie kanału do studzienki przy znacznej różnicy poziomów kanalizacyjnych (tj. 
ponad 50 cm) wykonać za pomocą układu spadowego (kaskady) z zastosowaniem 
elementów na zewnątrz lub wewnątrz studzienki. Wykonać kaskady na:  
– kanale  900 mm – 2 szt. 
– kanale  600 mm – 2 szt. 
– kanale  400 mm – 5 szt. 
– kanale  300 mm – 6 szt. 
– kanale  200 mm – 86 szt. 

 
  Na studniach stosować włazy kanałowe i ruszty wlotowe /kratowłazy/ z żeliwa 
sferoidalnego  600 mm klasy D400 – typu ciężkiego, zabezpieczone przed obrotem i 
przed wpływem wód opadowych i roztopowych, z uszczelką gumową, posiadające 
certyfikat zgodności z normą PN-EN124-2000. Studnie kanalizacyjną oznaczoną D22.9 
(na KD2.2) wyposażyć w kratowłaz – 1 kpl.  

Stopnie złazowe żeliwne, powlekane, osadzone w odległościach pionowych co 25 
cm, fabrycznie wbudowane w kręgi. Alternatywnie dopuszcza się stopnie złazowe  
z prętów stalowych o średnicy 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

Zewnętrzne powierzchnie studni należy zabezpieczyć przez dwukrotne 
pomalowanie masą bitumiczną nie zawierającą substancji ropopochodnych, w ilości min. 
3 kg/m2 izolowanej powierzchni. 

Wykonane studzienki rewizyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację 
zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. Całość 
robót wykonać zgodnie z normami: PN-B-10729 i PN-EN 124 oraz wytycznymi 
producenta. 

2.3 WPUSTY ULICZNE   
  Wpusty deszczowe należy montować na żelbetowych, prefabrykowanych 
studzienkach ściekowych o średnicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego  
W-8, mało nasiąkliwego poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 wg PN-EN 124:2000. 
Studzienki ściekowe muszą posiadać osadnik. Dno studzienek ściekowych ustawiać na 
podłożu wzmocnionym. Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić 
całkowitą szczelność. Zaleca się stosowanie dolnej części studzienek jako monolitycznej.  
Właz żeliwny z kratą klasy C-250, obsadzić na pierścieniach żelbetowych odciążających. 
Złącza prefabrykatów należy  zaspoinować. Zewnętrzne powierzchnie wpustu zaizolować 
masami bezpiecznymi ekologicznie. Dopuszcza się zastosowanie następujących środków 
w ilości nie mniejsze niż 3,0 kg/m2 lub masą uszczelniającą.  
Ilość wpustów typu ulicznego wynosi 100 kpl. natomiast wpustów krawężnikowych 
zaprojektowano 8 kpl.  

2.4 RURY OCHRONNE 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami 

światłowodowymi napotkanymi podczas wykopów zabezpieczyć montując na kablach 
dwudzielne rury osłonowe do kabli o długości L = 2,0 m każda. 

Skrzyżowania z gazociągiem napotkanym podczas wykopów zabezpieczyć 
montując na gazie dwudzielne rury osłonowe o długości L = 2,0 m każda. 
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2.5 KRUSZYWA DO PODSYPKI 

Kanały studnie kanalizacyjne  i wpusty uliczne należy posadowić na podsypce 
piaskowej o kącie podparcia 900 z zaprojektowanym spadkiem.  
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spełniać następujące 
warunki:  

a) szczelność: określony zależnością: stosunek D15 (wymiar sita, przez które 
przechodzi 15% ziaren kruszywa) do d85 (wymiar sita, przez które przechodzi 
85% ziaren kruszywa) jest mniejsze lub równe 5,  D15/d85≤5 

b) zagęszczalność, U - wskaźnik różnoziarnistości ≤5 
c) wodoprzepuszczalność: Warstwa podsypki piaskowej powinna spełniać warunek 

wodoprzepuszczalności. Współczynnik wodoprzepuszczalności „k” powinien być 
większy od 8m/dobę.  
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spełniać wymagania normy 

PN-B11113 dla gatunku 1 i 2. 

2.6 KRUSZYWA DO OBSYPKI I ZASYPKI 

Materiał do obsypki powinien być: 
 materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm: 
 maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku  

z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa 
niż 60 mm. 

 materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności; 
 materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony 

zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu; 
Do zasypki nie wolno używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy, gliny, 

gruntów organicznych i pyłów. 
Materiał stosowany do wykonywania obsypki i zasypki powinien spełniać 

wymagania normy PN-B11113 oraz PN–B-02480. 

2.7 KRUSZYWA DO BETONU 

 Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów powinny spełniać 
wymagania PN-EN-12620.  

2.8 ZAPRAWA CEMENTOWA 

 Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN – B – 14504:1965 
„Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające  
i uszczelniające. Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzkie marek 25, 
35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany może być również cement szybkotwardniejący 
40. Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien 
przekraczać 5 h. 

2.9 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

 Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania dotyczące zakresu: 
stosowania, jakości, tolerancji dotyczących wymiarów i kształtu, wytrzymałości, 
właściwego wykonania połączeń. Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane 
zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą parametry wytrzymałościowe  
i trwałość prefabrykatów. Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania 
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w zakresie materiałów, mieszanki betonowej i betonu. Produkować elementy betonowe 
może producent dysponujący odpowiednim zapleczem sprzętowym i badawczym.  
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, 
których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być 
bez szczerb. 

2.10  SKŁADOWANIE MATERIAŁU 

Wszystkie czynności związane z transportem, rozładunkiem, składowaniem  
i montażem rur betonowych i żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i odpowiednimi 
przepisami BHP. Przebywanie osób w miejscach niebezpiecznych jest zabronione. 

2.10.1 RURY 

Dostarczone rury należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 
dźwigowych (np. samochodowy, koparka), które są wyposażone w łagodny podnośnik i 
stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub 
nakładaniu elementów. Zabrania się przekraczać nośności wybranego urządzenia 
dźwigowego. Przy rozładunku nie należy gwałtownie podnosić i opuszczać rury lub 
kształtki z samochodu oraz przeciągać i przetaczać ich po ziemi. Do rozładunku rur 
należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, 
chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby 
było zachowane zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed 
uszkodzeniem. Nie należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. Przy 
wszelkich operacjach podnoszenia należy wykorzystywać środki ochrony osobistej, jak 
kask, rękawice ochronne, odzież ochronną, obuwie ochronne.  
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci  
w „Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury i kształtki należy magazynować na utwardzonym, równym i odwodnionym placu, 
aby nie występowały zabrudzenia i uszkodzenia samych prefabrykatów lub ich złączy. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, 
gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury kielichowe 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1 -2 m.  

 
2.10.2 STUDNIE KANALIZACYJNE I WPUSTY 

Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych należy składować na 
utwardzonym, równym i odwodnionym placu. Prefabrykaty powinny być ułożone na 
drewnianych podkładach i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatów złożonych na placu powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportu.  
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2.10.3. SKŁADOWANIE WŁAZÓW I INNYCH ELEMENTÓW ŻELIWNYCH 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Elementy mogą być 
składowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Elementy w miejscu składowania 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych (paletach) lub luzem w stosach w 
sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 
 
2.10.4 USZCZELKI I SMARY DO ŁĄCZENIA RUR 

Uszczelki i pierścienie uszczelniające (manszety, złączki rurowe), muszą być 
przechowywane oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w swoich 
kontenerach w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od mrozu i światła 
słonecznego oraz grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na 
materiał przechowywany. Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie 
montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami 
Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 
 
2.10.5 KRUSZYWA  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w tym 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
    WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie             
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych Robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                                 
i nie dopuszczone do robót. 
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3.2.  SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH  

        I  WYKOŃCZENIOWYCH 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania 
robót ziemnych i wykończeniowych: 

 ciągników kołowych 
 koparek jednonaczyniowych gąsienicowych  
 koparek przedsiębiernych 
 koparek przedsiębiernych na gąsienicach, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 ubijaki ręczne lub mechaniczne 
 beczkowozów 
 przewoźny zbiornik na wodę z możliwością kontrolowanego rozpryskiwania wody. 
 przyczep samowyładowczych do ciągników 
 przyczep dłużycowych do samochodu 
 samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 zgarniarka 
 pojemnik do betonu  
 pompa wirnikowa spalinowa  
 spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
 wyrzynarka obrotowa  
 ekstruder  
 piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm  
 frezarka i szlifierka kątowa 
 sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10 m3/min, 
 wibromłot 
 szlifierki kątowe 
 wiertarki udarowe 
 wciągarek mechanicznych z napędem elektrycznym 
 wciągników przejezdnych 
 wyciągów do urobku ziemi z napędem spalinowym  
 ubijak spalinowy  
 sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną 
 przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW 
 szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów 

stalowych, walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane  
z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach 
samochodowych, 

 żuraw samochodowy  
 zespół prądotwórczy przewoźny  
 urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 
 szczotek ręcznych i mechanicznych. 
 pompy do odwodnienia wykopów. 

  Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Maszyny i sprzęt dostarczone na budowę powinny być sprawne, dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Użyty sprzęt musi być zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych Robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. Sprzęt montażowy i środki transportowe muszą być w pełni sprawne  
i dostosowane do technologii oraz warunków prawidłowego wykonywania robót. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. Wszystkie czynności związane z transportem i rozładunkiem należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych i odpowiednimi przepisami BHP. 

4.1 RURY 

Rury należy przewozić środkami transportu dopuszczonych do poruszania się po 
drogach publicznych. Elementy długie wystające poza skrzynie samochodu, powinny 
zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. 
Podczas transportu, rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu, - przy załadowaniu rur nie 
można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, - podczas transportu rury powinny być 
zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona  
w poziomie. Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem ostrożności. 

Dostarczone rury należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 
dźwigowych (np. samochodowy, koparka), które są wyposażone w łagodny podnośnik  
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub 
nakładaniu elementów. Zabrania się przekraczać nośności wybranego urządzenia 
dźwigowego. Przy rozładunku nie należy gwałtownie podnosić i opuszczać rury lub 
kształtki z samochodu oraz przeciągać i przetaczać ich po ziemi. Do rozładunku rur 
należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, 
chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby 
było zachowane zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed 
uszkodzeniem. Nie należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. Przy 
wszelkich operacjach podnoszenia należy wykorzystywać środki ochrony osobistej, jak 
kask, rękawice ochronne, odzież ochronną, obuwie ochronne.  

4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i 
ich elementów prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy 
przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 
możliwością przesunięcia się przez zastosowanie usztywnienia z przekładek, rozporów i 
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klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 
układane na elastycznych podkładach. Specyfikacja Techniczna – kanalizacja deszczowa 
CPV 45232400-6 10 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu.  

4.3 WŁAZY I INNE ELEMENTY ŻELIWNE 

Wymagania dotyczące przewozu włazów kanałowych Włazy kanałowe mogą być 
transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od 
środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić 
użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt.  
i łączyć taśmą stalową. 

4.4 KRUSZYWA I GRUNTY 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki  
z przyczepami).  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA   

    ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające jak: zapory, ogrodzenia 
podesty itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pieszych w pobliżu wykopów. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie tablicy 
informacyjnej, których treść uzgodniona będzie z Inwestorem. 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawcę 
przez cały czas realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę realizacji budowy. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać wszelkich 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 
ze skażenia hałasem lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. W tym celu 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany 
odpowiednimi przepisami) w maszynach i pojazdach oraz na terenie baz produkcyjnych, 
budynków biurowych, socjalnych i magazynowych. 
 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

5.2.1. WYKONANIE ZAPLECZA BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza 
budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości 
sprzętu wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót).  

Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu, do 
urządzenia i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy wraz  
z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. 

Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne  
z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 

Wszystkie czynności związane z transportem, rozładunkiem, składowaniem  
i montażem elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych i wpustów należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych i odpowiednimi przepisami BHP. 

5.2.2. WYTYCZENIE TRASY BUDOWANYCH KANAŁÓW. 

Wytyczenie projektowanej trasy kanalizacji deszczowej oraz oznaczenia za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych dokona uprawniony 
Geodeta obsługujący budowę. Po stronie Geodety leży również wytyczenie i oznakowanie 
uzbrojenia, ustalenie reperów, a w przypadku niedostatecznej ilości wbuduje repery 
tymczasowe. 

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez 
Geodetę. Ponowne odtworzenie punktów będzie na koszt Wykonawcy. 

 
5.2.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

Przed wykonaniem wykopu w istniejącej drodze należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnie asfaltową i podbudowę z kruszywa ze stabilizacją. Destrukt nawierzchni 
wywieźć z przeznaczeniem do ponownej przeróbki lub na wysypisko odpadów. Roboty 
rozbiórkowe na trasie wykopu, leżą po stronie Wykonawcy sieci kanalizacji deszczowej.  

Przed rozpoczęciem montażu kanałów deszczowych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe związane z istniejącą kanalizacją deszczową zgodnie z pkt.1.3. 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 

Po wytyczeniu tras projektowanych kanałów, a przed rozpoczęciem wykopów 
należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych 
posadowienia które należy wpisać do dziennika budowy. O wszelkich odstępstwach 
sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych w trakcie wykopów należy bezzwłocznie 
powiadomić autorów opracowania i Inspektora nadzoru.  

Niezbędnym jest zawiadomienie użytkowników sieci uzbrojenia terenu  
o przystąpieniu do robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia. W dalszej kolejności należy 
ręcznie dokonać wykopu w miejscach koniecznego zabezpieczenia kabli.  

Odchylenie rzędnych niwelety oraz spadków podłużnych nie powinny przekraczać 
cm. Wykonanie wykopów powinno następować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Nie przewiduje się stałych elementów odwodnienia 
wykopów. Ewentualne pompowanie wody będzie za pomocą pomp spalinowych. 
Należność dla Wykonawcy za ewentualne pompowanie wody z wykopów wyliczyć należy 
w oparciu o faktyczną ilość godzin pompowania ustaloną wg raportów pracy sprzętu 
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Na całej długości projektowanej kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopów 
ciągłych, wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych. Rozstaw rozpór  
w planie winien umożliwiać wsuwanie rur pomiędzy rozporami na dno wykopu. Górne 
krawędzie grodzic powinny wystawać 10 - 15 cm ponad teren. Rozpory muszą mieć 
zabezpieczenie przed opadnięciem w dół. W odległościach co ok. 30 m w wykopie 
rozpartym należy wykonać wyjście awaryjne. 

Kanały należy posadowić na podsypce piaskowej o kącie podparcia 900 grubości 
15 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy wykonane do głębokości 0,15 m poniżej 
projektowanej rzędnej spodu przewodu z uwagi na konieczność wykonania warstwy 
podsypkowej.  

Studnie kanalizacyjne należy posadowić na podsypce piaskowej o kącie podparcia 
900 grubości 15 cm. następnie na wypoziomowanym fundamencie betonowym o grubości 
10 cm. Na fundamencie, przed ustawieniem urządzeń, należy wykonać podsypkę 
piaskową o grubości ok. 5 cm, w celu zabezpieczenia izolacji i łatwiejszego ustawienia 
rzędnych wlotu i wylotu.  

Kruszywo podsypki powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Przewidywana do ułożenia warstwa podsypki o grubości 5 cm powinna być 
ułożona w jednej warstwie. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki 
należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

Obsypkę wykonać do wysokości 50 cm ponad lico rury. Minimalna szerokość 
obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem 
poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni 
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.  

Podsypkę oraz obsypkę należy bardzo dobrze zagęścić do wartości 100%, zaś w 
zieleńcu do wartości 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia 
rury. Zagęszczenie  warstwy o grubości do 1/3 średnicy rury. Zagęszczenie w pachach 
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przewodu należy wykonywać ubijakami drewnianymi. Grunt do podsypki i obsypki  
w 100% z dowozu z odległości 10km.  

UWAGA: 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że zagęszczenie strefy posadowienia rur musi 
być co najmniej równe zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 
 

Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami  
o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczanie 
i zasypywanie wykopów nad rurą oraz wokół studni, wpustów i innych urządzeń, 
wykonywać ręcznie lub za pomocą lekkich zagęszczarek wibracyjnych jedno  
i dwupłytowych ze starannym uszczelnieniem pachwin, zakoli i wgłębień. 

Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypanie wykopu 
z zagęszczeniem warstwami po 30 cm do wskaźnika zagęszczenia 100% w drodze, zaś w 
pasach zieleni do wartości 97% Proctora wg PN-74/B-02480. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 
wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenie warstwy według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

W przypadku przewidywanego ruchu pojazdów i pieszych krawędzie wykopów 
muszą być zabezpieczone poręczami. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia należy wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów branżowych i BHP. Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć 
na wysypisko śmieci zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 z 2001 r.). 

 
5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

 Przed przystąpieniem do robót przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
zakupione materiały wraz z atestami celem potwierdzenia jakości i zgodnością  
z dokumentacją projektową. Po sprawdzeniu stabilności podłoża można przystąpić do 
robót montażowych. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na 
zewnątrz starannie oczyścić. W oparciu o normę PN-EN 1610 montaż rurociągu powinien 
rozpoczynać się na dolnym końcu odcinka, a kielich rury powinien być skierowany ku 
górnemu końcowi tj. w kierunku przeciwnym do przepływu. Montaż należy prowadzić 
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do 
wyższej. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Montaż 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta przewodów zwracając uwagę na: czystość 
powierzchni złączy, odpowiednie zamocowanie uszczelki, umieszczenie końca rury  
w kielichu dokładnie współosiowo, uważając aby nie zawinąć uszczelki podczas 
wkładania. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha względnie ewentualne późniejsze 
korekty położenia za pomocą łyżki koparki są niedozwolone. Rury powyżej 1000mm 
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łączyć spawaniem ekstruzyjnym metodą od wewnątrz i z zewnątrz (spoina dwustronna) 
lub zgodnie z wytycznymi producenta.  
Spawanie ekstruzyjne - po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych ułożyć 
spoinę od wewnątrz i zewnątrz rury przy użyciu extrudera ręcznego.  
UWAGA: Aby wykonać prawidłowy spaw na zewnątrz rury niezbędne jest dokładne 
przygotowanie materiału (oczyszczenie i zmatowienie) oraz zapewnienie wolnej 
przestrzeni min. 1m dookoła obwodu rury (dołek montażowy). Podczas łączenia rur 
metodą spawania ekstruzyjnego w zimie lub w okresie deszczu, miejsce połączenia 
należy osłonić plandeką lub namiotem. 
Połączenia przewodów 200mm odprowadzające wody opadowe i roztopowe z wpustów 
ulicznych włączyć do kanałów zbiorczych przy pomocy studzienek kanalizacyjnych. 
Wyjątkiem są przykanaliki, które należy wpiąć bezpośrednio do kolektora, wówczas 
należy zastosować złączkę In-Situ. W tym celu należy: wyciąć odpowiedni otwór w 
ściance rury kolektora, krawędzie otworu należy oczyścić i wygładzić, włożyć uszczelki, 
umieścić w otworze złączkę In-Situ i podłączyć przyłącze. 
 Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. Po zakończeniu 
prac w danym dniu, końce ułożonego kanału należy zabezpieczyć przed zamuleniem.  
Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów, płyt, pokryw i włazu. Po zamontowaniu element górny musi być 
równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Przed montażem uszczelki oczyścić 
górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących 
wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia. Podczas przyłączania dolnych części studni 
do wykonanego rurociągu ułożonego na podłożu gruntowym, aby zapobiec miejscowym 
wzrostem naprężeń, wynikający z różnego osiadania dolnej części studni i rurociągu 
podczas przyłączania dolnej części studni do rurociągu podłoże pod przyłączana 
rurą/króćcem powinno być prawidłowo zagęszczone do poziomu o 5 cm niższego niż 
planowany poziom ułożenia rury/króćca. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszoną 
studnię należy wprowadzić do bosego końca wcześniej położonej rury, do momentu aż 
będzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejścia. W celu 
zagwarantowania kontrolowanego połączenia studni i rury i uniknięcia ścięcia elementów 
uszczelniających oraz odłamania bosego końca rury należy stosować przewidziane do 
tego celu urządzenia (siłowniki, wciągarki itp.). Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej 
części studni do ułożonej uprzednio rury przy pomocy łyżki koparki. Zgodnie z normą PN-
EN 1917:2004 w celu uszczelnienia elementów nadbudowy studni należy zastosować 
standardowe samosmarujące uszczelki elastomerowe lub uszczelki o kształcie klinowym. 
Luźną uszczelkę należy naciągnąć ruchem okrężnym na bosy koniec dolnej części studni 
lub elementu nadbudowy i sprawdzić poprawność osadzenia uszczelki na bosym końcu 
elementu. Mogą być również wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowaną 
uszczelką. 

Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz próbę 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1610/2002 zarówno przewodów 
jak ich studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. 

Skrzyżowania kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem: gazociągiem, 
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami światłowodowymi 
napotkanymi podczas wykopów zabezpieczyć montując na przewodach dwudzielne rury 
osłonowe do kabli o długości L = 2,0 m każda. Wprowadzenie rury przewodowej do rury 
osłonowej należy dokonać na opaskach dystansowych (płozach). Rozstaw płóz (podpór): 
ca 0,70 m. Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami typu „N” do zamykania 
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instalacji wodnych wykonanych z elastomeru EPDM lub korkiem z pianki poliuretanowej  
L = 150 mm i taśmą termokurczliwą. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z : 
– PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
– i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.  
– IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I „Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, 

betonowe, i żelbetowe” 
– „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 

II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

Warszawa. 
– Instrukcją fabryczną producentów rur i urządzeń. 
Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne kolizji występujących na 
trasie kanałów. W wypadku rozbieżności należy zawiadomić Projektanta. 

 
  

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT      

BUDOWLANYCH  

6.1. KOGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań 
do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektora 
Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich 

Norm, jeśli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
- Które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane               
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                    
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca 
dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, posiadają ważną legalizację  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania inspekcji. 

Uwaga – w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań 
specjalistycznemu laboratorium, Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów 
potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie 
poszczególnych faz robót. 

Kontrola związana z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być 
prowadzona na bieżąco i obejmować sprawdzenie następujących prac i elementów: 
– zgodność z dokumentacją projektową na podstawie pomiarów i oględzin (ewentualnie 

zmiany powinny być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

– prawidłowość wykonania wykopów (metod ich wykonania, zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą, umocnienia ścian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy), 

– podłoże naturalne - kontroluje się rodzaj gruntu, sprawdza czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotności i czy nie został podebrany, 

– podłoże wzmocnione - badanie przeprowadza się przez oględziny i pomiar, przy czym 
grubość takiego podłoża należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm, kontroli podlega także usytuowanie warstwy 
podłoża w planie, rzędne i głębokość jej ułożenia, 

– materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, opomiarowania i odcięcia zasilania                 
- następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestów jakości, oględzin 
zewnętrznych i ewentualnych badań specjalistycznych, 

– przewód rurowy, urządzenia oczyszczające, studnie kanalizacyjne - kontrola obejmuje 
pomiary długości z dokładnością do 10 cm i średnicy z dokładnością do 1 mm, 
prawidłowość ułożenia przewodu na podłożu w planie i profilu, sprawdzenie połączeń 
rur i prefabrykatów poprzez oględziny, 

– warstwa ochronna zasypu - należy sprawdzić czy w obrębie strefy niebezpiecznej 
zasyp wykonany został z gruntu grupy G1 nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni. 
Materiał zasypu w strefie niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem lub 
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hydraulicznie. Grubość warstwy ochronnej powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. Użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinny uszkodzić ułożonego przewodu czy innego 
urządzenia sieci wodociągowej oraz izolacji. Pomiar wysokości zasypki nad wierzchem 
przewodu należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 50 m. 

– zasyp do wymaganej rzędnej lub powierzchni terenu - powinien być wykonany  
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lub zaleceń Inspektora 
Nadzoru – norma BN-83/8836-02. Grunt powinien być zagęszczony warstwowo przy 
wilgotności naturalnej nie różniącej się więcej niż 20 % od wilg. optymalnej. Badanie 
wskaźników zagęszczenia wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481. 

Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od ogólnych zasad                         
i postanowień ST, Dokumentacji Projektowej powinny być doprowadzone na koszt 
Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszą specyfikacją, dokumentacją projektową oraz 
normami, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być przedstawione do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
– zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie składu betonu i zapraw, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu, 
– budowy stałych punktów niwelacyjnych, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa, 
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– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

– badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie złączy i ich uszczelnienie, 
– sprawdzenie prawidłowości montażu elementów studzienek - obejmuje kontrolę 

dokładności połączeń, prawidłowości wykonania styków, izolacji, szczelności 
na podstawie pomiarów i oględzin, 

– kontrola materiałów użytych do zasypywania i zagęszczania, 
– sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, 
– kontrola wykonania wewnątrz kanału poprzez inspekcję TV, 
– ocenę wizualną. 

6.2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI ODCINKÓW KANALIZACYJNYCH 

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych oraz po wykonaniu studzienek 
należy wykonać próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz zaleceniami 
producentów rur.  
Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić dopiero po wykonaniu obsypki rurociągu  
o grubości ca 30 cm ponad wierzch (lico) rury, przy obniżonym poziomie zwierciadła 
wody gruntowej do 0,50 m poniżej dna wykopu. 

Przewody kanalizacyjne napełnia się powoli, ze studzienki, od dołu kanału tak, aby 
umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3,00 m słupa 
wody w najniższej studzience. W górnej studzience warstwa wody powinna wynosić min 
0,50 m ponad górną krawędź otworu wlotowego. 

Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ca 50,00 m. 
Czas próby wynosi 30 min. dla odcinka o długości do 50,00 m i 60 min. dla odcinka 
powyżej tej długości. Próbie szczelności należy poddać również studzienki kanalizacyjne. 

Wodę do prób szczelności należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej, na 
warunkach określonych przez Użytkownika sieci lub z odwodnienia wykopów. Dopuszcza 
się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza, według wymagań normy PN-EN 
1610. 

6.2.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ±3 cm, 
– dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać 10 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
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– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostką obmiarową zgodnie z przedmiarem robót jest: 

- dla robót ziemnych, zasypek gruntem, odwozu  nadmiaru gruntu – [m3] 
- dla umocnienia wykopów, podsypki piaskowej – [m2] 
- dla zabezpieczenia uzbrojenia – [szt.] 
- dla ułożenia  rur kanalizacyjnych– [m] 
- dla ułożenia kształtek – [szt.] 
- dla studzienek kanalizacyjnych – [kpl.] 
- dla wykonania przewiertu – [m]  
- dla powierzchni – [m2] 
- dla objętości – [m3] 
- dla objętości betonu – [m3] 
- dla demontażu istniejących studzienek  – [szt.] 
- dla demontażu istn. kanału  – [m] 
- dla założenia dwudzielnych rur osłonowych – [m] 
- dla regulacji urządzeń – [szt.] 
- dla rozebrania nawierzchni – [m2] 
- dla rozebrania krawężników – [mb] 
Projektowana inwestycja będzie rozliczana na podstawie umowy ryczałtowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają etapom odbioru dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy współudziale Inwestora.  

 odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany po 
wykonaniu: 

– wykopu i sprawdzeniu przydatności podłoża; 
– wykonanie podsypki wraz z jej zagęszczeniem, 
– roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
– wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
– wykonanie zewnętrznej izolacji studzienek kanalizacyjnych, 
– zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 

w czasie umożliwiającym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego 
do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków 
lokalnych lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

8.3. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlegają; 
 dokumenty budowy, 
 kontrola jakości materiałów (atesty, oględziny i ewentualne specjalistyczne 

badania), 
 kontrola jakości robót, 
 obmiar robót. 

Odbiór końcowy dokonuje Inspektor Nadzoru i jest dokonywany po całkowitym 
zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inwestora nie później 
niż 30 dni od daty zakończenia robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa w 
obecności Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Kontrola dotyczy jakości robót, obmiaru robót  
i stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami 
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technicznymi. Komisja dokona oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące 
dokumenty: 

 Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, 
 Projekt Techniczny, 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 dokumentacja inspekcji TV  kanałów deszczowych, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

Wyniki badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione i wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 Kierownik budowy zobowiązany jest przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej  zgodnie z projektem, warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz ST. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów sąsiednich. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY) 

Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresu gwarancyjnego, na 
podstawie oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.                
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie 
umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe, a także prace towarzyszące, 
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne będzie wliczona w cenę robót 
podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą zgodnie z umową na podstawie 
faktur wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kwota ryczałtowa zadania będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania               
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady wynagrodzenia zawarte będą w umowie. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Rozliczanie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym i obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.                      
Zasady rozliczenia i płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 rozbiórkę istniejących nawierzchni, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń, 
 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
 odwodnienie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie rur wodociągowych z uszczelnieniem złączy, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
 wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych i kontrolnych, 
 wykonanie izolacji studzienek, 

 zamontowanie uzbrojenia; 
 zamontowanie rur ochronnych 
 zamontowanie rur ochronnych dwudzielnych  
 wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych 
 zamontowanie armatury, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, oraz 

dokumentacji projektowej, przepisów, opinii i uzgodnień 
 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
 uporządkowanie terenu budowy. 

Prace towarzyszące należy rozliczyć wraz z robotami podstawowymi. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty związane z wykonaniem budowy 

wodociągu obejmują ilości Robót, Materiałów i Sprzętu wg przedmiaru robót, będącego 
integralną częścią Dokumentacji Projektowej. 

 



ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 
 

 

26 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

INNE DOKUMENTY:  

– Aprobaty techniczne dotyczące rur i armatury. 
– „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej. Opracowanie 

COBRTI INSTAL w Warszawie z 2001 r. 
– Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 

aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    
– Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego.  
– Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego w Warszawie; 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych – zeszyt nr 9; 
– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych, opracowana 

przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.; 
– Katalog budownictwa: 

o KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe; 
o KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe; 
o KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe; 

– Projekt budowlany: Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia- wykonanie 
przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w 
Starachowicach”. 
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