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           „D” CZĘŚĆ OPISOWA 
       
          DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

           ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR.0617T STARACHOWICE – LUBIENIA                
           Z WYKONANIEM PRZEJŚCIA NAD LINIĄ  KOLEJOWĄ W  CIĄGU ULICY 

              RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH  
  
    PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ  

 
15. Zagospodarowanie drogowe  

 
Skrzyżowania projektowanej do przebudowy sieci gazowej z odcinkami dróg projektuje się wykonać 
wykopami otwartymi, zabezpieczając przewody gazowe w miejscach wskazanych na rysunkach 
sytuacyjnych i profilach rurami osłonowymi z PE. Średnicę i długości rur osłonowych dla wykonania ww. 
przekroczeń przedstawiono na rysunkach sytuacyjnych projektu zagospodarowania terenu, oraz na profilach 
podłużnych przebudowywanych gazociągów, które szczegółowo określają ich lokalizację jak i zagłębienia 
na ww. skrzyżowaniach z dostosowaniem do rzędnych projektowanych niwelet dróg W rurach osłonowych 
należy zastosować pierścienie oporowe lub specjalne płozy dystansowe. 

 
16. Uzbrojenie podziemne 
 
      Skrzyżowania projektowanych przewodów gazowych z uzbrojeniem podziemnym w postaci 
rurociągów wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodów energetycznych i teletechnicznych, 
oraz kanalizacji kablowej wymagają zachowania odległości pionowej między zewnętrznymi ściankami 
przewodu gazowego, a zewnętrznymi ściankami krzyżujących się przewodów podziemnych w wielkości 
minimum 20cm. 
 Odległość ta może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur osłonowych na sieci gazowej, 
lub osłon montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na przewodach gazowych 
należy montować rury osłonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o długościach minimum 1,5m, układanych 
symetrycznie w stosunku do osi krzyżujących się przewodów a na kablach można montować osłony rurowe 
dzielone do kabli, typ PS  110 PE, o długościach minimum 1,0m (po 0,5m na stronę od osi przewodu 
gazowego). 
 Skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.0U.2013 poz. 640 z dnia 2013.04.26). 
  
17. Materiały 
                                             

Rury PE 
Przewody gazowe projektuje się z rur PE100RC typ 2, szeregu SDR 17,6. Na rury osłonowe zaleca się  

rury PE100RC typ2 szeregu SDR 17,6, Na wszystkie elementy służące do wykonania gazociągu wykonawca 
winien posiadać świadectwo odbioru 3.1 wydane przez PSG z dn. 27 czerwiec 2019. Zgodność 
produkowanych rur i kształtek z wymaganiami aktualnych norm powinna by ć potwierdzona certyfikatami 
zgodności w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji. 
Każdą partię rur, kształtek, za zgodną z obowiązującymi normami Producent powinien potwierdzić 
deklaracją zgodności i powinny one odpowiadać wymaganiom – PN-EN 1555-1,PN-EN 1555-2. Kształtki 
wykorzystywane do budowy gazociągu winny odpowiadać normie PN-EN 1555-3 „Systemy przewodów 
gazowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)”. 
Do każdej zakupionej partii rur i kształtek powinny być dołączone: 
- krajowa deklaracja zgodności odpowiadająca ustawie o wyrobach budowlanych i systemie oceny 
zgodności (Dz.U.2013 poz.898 z późniejszymi zmianami) oraz wymogami normy PN-EN 1555-2, PN-EN 
1555-3 lub deklaracja zgodności z uzyskaną europejską oceną techniczną.  
- certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” 



 
- gwarancja na dostarczane rury powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty dostawy.     
Należy stosować rury w kolorze żółtym.  

 
Kształtki PE 
Zmiany kierunku trasy o kątach ostrych projektowanego przewodu gazowego należy realizować przy 

pomocy fabrycznie wykonanych kształtek. Zmiany kierunku trasy o kątach łagodnych dokonywane będą 
przy  
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wykorzystaniu elastyczności rur PE. Minimalny promień gięcia rur PE w temperaturze 00C wynosi 50 x d, w 
temperaturze +100C 35 x d, a w temperaturze +200C 20 x d, gdzie d – średnica zewnętrzna rury PE. 
18. Technologia łączenia 

Rury PE 
Łączenie rur polietylenowych wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania 

doczołowego zgodnie z PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, ewentualnie stosować złącza PE-stal. Prace 
związane z łączeniem rur polietylenowych jak i prowadzeniem nadzoru wykonywać powinny osoby 
posiadające właściwe kwalifikacje. 

Przed przystąpieniem do łączenia rur, wykonawca powinien opracować kartę technologiczną 
zgrzewania i uzgodnić ją z użytkownikiem sieci. Zgrzewacz powinien na bieżąco w trakcie wykonywania 
poszczególnych połączeń wypełniać karty zgrzewania. W czasie budowy kierownik budowy powinien 
prowadzić listę zgrzewów, na której podany jest szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr. zgrzewu i 
rodzaj zgrzewania.           
        Zgrzewanie doczołowe jak i elektrooporowe powinno odbywać się w warunkach optymalnych tj 
w temperaturze zawierającej się pomiędzy  +5° a +30°C,  gdy jest sucho i bezwietrznie. W przypadku 
niekorzystnych warunków należy zastosować namiot ochronny lub osłony, aby zgrzewane końcówki byłe 
suche a w miejscu zgrzewania panowała wymagana temperatura. Kartę technologiczną zgrzewów należy 
uzgodnić dziale eksploatacji. 

Wymagania jakie powinny spełniać zgrzewarki: 
 -powinny posiadać świadectwo dla danego zastosowania 
 - powinny posiadać aktualne świadectwo kalibracji 
 - powinny posiadać aktualną legalizację     

  - powinny posiadać oznakowanie znakiem CE 
Zaleca się stosowanie urządzeń z automatyczną korektą czasu nagrzewania na temperaturę otoczenia 
Włączenie projektowanych odcinków przebudowywanej sieci do istniejących gazociągów nastąpi w 
miejscach wskazanych na projekcie     
 Włączenie to winno być wykonane przez uprawnione służby Operatora sieci tego rejonu. 
 
19. Roboty ziemne i oznakowanie 
 Przed przystąpieniem do robót należy w miejscach objętych przebudową wykonać odkrywki celem 
zlokalizowania istniejących gazociągów, a także ustalić głębokość posadowienia tych gazociągów i 
elementów uzbrojenia terenu. Roboty te wykonać pod nadzorem operatora sieci gazowej. 
Wykopy pod przewody gazowe należy poprzedzić zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (trawniki), która po 
zakończeniu robót ziemnych winna być z powrotem przemieszczona w jej pierwotne miejsce.  Zakłada się 
szerokość wykopów o około 40cm większą od średnicy przewodu gazowego. W miejscach połączeń 
wykonywanych w wykopie, należy jego szerokość odpowiednio zwiększyć. Przyjęto, że roboty ziemne pod 
przewody gazowe wykonywane będą w 70% mechanicznie i w 30% ręcznie. 
 Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod 
przewody gazowe winna być wykonana podsypka z piasku grubości 10cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu 
dna wykopu, oraz dokonaniu podsypki, ułożeniu rury i przy niej taśmy lokalizacyjnej (szerokości 6cm z 
czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg ZN-G-3002/2001), należy częściowo zasypać wykop 
piaskiem, ubijając (zagęszczając) go warstwami do wysokości 10cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywać 
wykop gruntem rodzimym. Nad rurą–40cm powyżej jej wierzchu należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o 
szerokości minimum 20 cm, a następnie zasypać wykop do końca odpowiednio zagęszczając grunt. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie piasku wokół miejsc wychodzenia rur przewodowych z 
rur osłonowych. 
 Zasypka może nastąpić po odbiorze gazociągu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po uprzednim 
sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w układzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500. 

Stopień zagęszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego, oraz 
wysokości warstw piasku winny być zgodne ze stanem istniejącym. 



 
  Konieczne jest luźne (w miarę możliwości wstęgowe) układanie przewodów gazowych PE w 
wykopie dla kompensacji ruchów termicznych, a także zasypywanie rur przy możliwie najniższych – 
dodatnich temperaturach otoczenia. 

Roboty ziemne związane z budową przedmiotowych gazociągów winny prowadzone zgodnie z PN-
B 06050:1999 Roboty ziemne. 

Trasę sieci gazowej należy oznakować zgodnie z ST-166-1001, 2, 3, 4 słupkami oznaczeniowymi (wg ZN-G-
3003/2001) i tabliczkami orientacyjnymi (wg ZN-G-3004/2001). Tabliczki należy umieszczać na stałych obiektach 
terenowych (ściany, trwałe ogrodzenia,) w odległości nie większej niż 10m od przewodu gazowego. 
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20. Próby ciśnieniowe 

Po wykonaniu kontroli jakości połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniową poszczególnych 
odcinków przebudowywanej sieci gazowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013 r.(Dz.U. 2013 poz. 640), normą, PN-EN 12327 oraz standardów technicznych 
IGG (ST- IGG-0301)  
Próba ciśnieniowa sieci gazowej średniego ciśnienia obejmuje pneumatyczną, łączną próbę szczelności 
i wytrzymałości wykonaną gazem obojętnym, lub powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa. 
 Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu winien wynosić nie mniej niż 2 godziny, a czas 
trwania próby nie mniej niż 24 godziny. 
Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w trakcie trwania próby. 
 Przed próbą ciśnieniową po zasypaniu przewodu gazowego w wykopie, należy dokonać czyszczenia 
jego wnętrza przy użyciu tłoków czyszczących przepuszczanych pod ciśnieniem sprężonego powietrza 
napływającego ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu.   
 Po pozytywnej próbie szczelności wszystkie ww. połączenia i złącza należy zaizolować i zasypać 
przewód gazowy. Próbę należy przeprowadzić komisyjnie w obecności Wykonawcy, Inwestora i 
Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół, stanowiący dokumentację 
powykonawczą – odbiorową.  

21. Układy zamknięć 
W projekcie przewiduje się zamontowanie następujących układów zaporowo – upustowych: Rys.Nr.4 
-Układ zaporowo-upustowy DN150 dwustronny z końcówkami do zgrzewania (odcinek 3-6)  szt.1 
-Układ zaporowo-upustowy DN150 jednostronny z końcówkami do zgrzewania (odcinek 5-6) szt.1 
-zasuwa DN150 z końcówkami do zgrzewania (odcinek 2-2A i 2B-8)                szt.2 
Lokalizację tych projektowanych układów pokazano na rysunkach sytuacyjnych Nr.1 i Nr.2 

W rejonie węzła 2A i ZB na gazociągu dn160PE projektuje się zamontowanie zasuw, 
natomiast na odcinku 3-6 na gazociągu dn160PE zamontowanie zespołu zaporowo – upustowego 
dwustronnego, a odcinku 5-6 jednostronnego z upustami DN40. 

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
        Dokumentacja odbiorowa wymagana do odbioru technicznego winna zawierać w zależności od 
zakresu          rzeczowego budowanej sieci gazowej m/innymi: 

 Projekt sieci gazowej 
 Zatwierdzoną kartę technologiczną zgrzewania, protokół zgrzewania, karty kontrolne 

zgrzewów, listę połączeń zgrzewanych  
 Protokół kwalifikowania technologii spawania WPQR, uzgodnioną kartę technologiczną 

spawania WPS, dziennik spawania ze schematem wykonanych spoin 
 Zaświadczenie kwalifikacyjne spawaczy 
 Wykaz materiałów ze świadectwami i protokółami odbioru, atestami, certyfikatami, 

deklaracjami zgodności itp. 
 Protokół z próby ciśnieniowej wraz ze świadectwem sprawdzenia manometru 
 Szkic polowy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z potwierdzeniem przekazania i 

przyjęcia operatu do ewidencji odpowiedniego ośrodka geodezyjnego. 
23. Technologia włączenia do czynnej sieci gazowej 

Ze względu że, przebudowie podlega odcinek gazociągu DN150mm średnioprężny stanowiący 
zasilenie od strony północnej stacji redukcyjnej II-go stopnia zasilającej układ rozdzielczy 
niskoprężny znacznej części miasta Starachowic, oraz w części sieć średnioprężną miejscowości 
Wąchock i gazociąg średnioprężny DN150mm dla potrzeb zakładów „Bazalty” całość prac 
związanych z przebudową a następnie włączeniem objętych projektem gazociągów średnioprężnych 
do czynnej sieci, należy wykonać w dwóch etapach z zachowaniem ciągłości dostawy i tak:     

 
             Etap 1 - Przebudowa gazociągów  



 
 Odcinek  4-3-P3-P2-P1-8-2B Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia DN150mm 

ze  
zmianą trasy i zamianą tego odcinka na dn160PE - długość sumaryczna        

L=267,0m  
 Odcinek  2B-2A Istniejące przejście pod torami PKP  gazociągu stalowego średniego ciśnienia 

DN150mm – bez przebudowy 
 Odcinek  2A-2-1  Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia DN150mm ze zmianą 

trasy i zamianą tego odcinka na dn160PE            - długość                 
L=131,0m  

 Odcinek 6-3 Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia DN150mm z zamianą tego 
odcinka na dn160PE  z jednoczesną zmianą trasy  - Długość         L= 
35,0m  
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 Odcinek 8-P4-9 Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia DN32mm z jednoczesną 

jego zamianą na dn40PE, zmianą trasy, oraz podłączeniem istniejących przyłączy pkt. P4 i 9 L=  
71,0m 

 Odcinek 2-7 Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia dn32mm z jednoczesną jego zamianą na 
dn40PE,zmianą trasy, oraz podłączeniem istniejącego przyłącza na długości,             L=  
224,0m  

 Odcinek P1-P1A Podłączenie przyłącza dn40PE           L=      
6,0m 

   
 Etap II – Przebudowa Gazociągu 
 Odcinek 5-6 Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia DN150mm z zamianą tego 

odcinka na dn160PE z jednoczesną zmianą trasy                 
L=65,0m  

  
Przebudowę gazociągów wykonać z zachowaniem ciągłości dostawy paliwa gazowego i tak: 

 
Etap 1  
W celu umożliwienia wykonania prac związanych z przebudową a następnie włączeniem do czynnej 
sieci odcinka gazociągu średnioprężnego zaznaczonego na planie sytuacyjnym i schemacie 
symbolami 4-3-8-2B-2A-2-1, 3-6, oraz podłączeniami istniejących przyłączy w punktach P3,P2,P1 i 
odcinków przyłączy wspólnych 8-P4-9 i 2-7, jest konieczność po ustaleniach z Zakładem 
Gazowniczym w Kielcach – Gazownią w Starachowicach czasowego wyłączenia z ruchu gazociągu 
średnioprężnego zasilającego stację redukcyjną PRII-go przy ulicy Radomskiej, poprzez zamknięcie 
istniejącej zasuwy w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym i schemacie jako Z2 i 
zastosowanie stopowania w węzłach  oznaczonych na mapie sytuacyjnej rys.nr.1 i 2 symbolami 4, 1. 
 Takie rozwiązanie pozwoli na automatyczne zasilenie awaryjne na czas przebudowy  stacji 
PRII gazociągiem średnioprężnym dn80PE od strony układu rozdzielczego gazu miasta Wąchocka, i 
wyłączenie na okres czasowy przedmiotowych gazociągów do przebudowy. 
 Prace gazo-niebezpieczne winne być wykonane przez służby eksploatacyjne Gazowni w 

 Starachowicach. 
Termin rozpoczęcia robót oraz ostateczny sposób wykonania tych prac należy ustalić z Gazownią w 
Starachowicach 

   
Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka 4-1 i 3-6 (z wyłączeniem 
istniejącego odcinka przejścia pod torami) gazociągu dn160PE100 RC typ2 SDR17,6 do 
istniejącej sieci Gazowej, wraz z włączeniem do niego odcinków 8-9, 2-7 dn40PE100 SDR11 
-wykonanie nowych odcinków w miejsce kolizyjnych gazociągów o parametrach i 

wymiarach jak w dokumentacji projektowej, wraz z wykonaniem prób szczelności. 
- wykonanie wykopu pod ułożenie nowych odcinków przebudowanych gazociągów dn160 

PE100 SDR17,6 i dn40PE100 SDR11zgonie z dokumentacją techniczną. 
- odkrycie gazociągów w miejscach lokalizacji urządzeń wstrzymujących w rejonie węzłów 

4i1  
- zamontowanie dwóch fittingów głównych wstrzymujących w miejscach jw. 
- zamontowanie dwóch fittingów wentylujących  



 
- zamknięcie zasuwy Z2 zlokalizowanej przed przekroczeniem ul. Radomskiej obok ronda 

na gazociągu stalowym DN150mm stanowiącym awaryjne zasilenie gazociągu 
doprowadzającego gaz do zakładów „Bazalty”  

- wstrzymanie dopływu gazu w odcinku przebudowywanym DN150 mm przez wykonanie 
stopowania w węźle 4 i 1 

- odgazowanie i za-azotowanie tego odcinka  przez fittingi wentylujące. 
- kontrola szczelności czasowego układu zaporowego w okresie wykonywanych prac. 
- rozcięcie istniejących gazociągów DN150mm w rejonie węzłów 4,3,P3,P2,P1A,8,P4,9,2B, 

2A,2,1,7. z ewentualnym częściowym usunięcie ich w celu umożliwienia włączeń nowych 
odcinków  

- ułożenie w wykopie nowo-wykonanych odcinków 4-2B,2A-1 i 3-6 gazociągów dn160 
PE100 SDR17,6, odcinków przyłączy 8-9 i 2-7 oraz przyłącza P1-P1A gazociągów dn40 
PE100 SDR11 

 - połączenie nowo wybudowanych w/w odcinków w węzłach 4,3,P3,P2,P1A,8,P4,9,2B, 
2A,2,1,7 przy zamkniętym układzie zaporowo upustowym ZZU Nr.2 i przywrócenie 
przepływu gazu w odcinkach przebudowanych, poprzez zwolnienie stopowania w węzłach 
4 i 1. 
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- wykonanie próby szczelności całego układu 
-Demontaż urządzeń i armatury użytych do wyłączenia a następnie włączenia  

przebudowywanego gazociągu. 
- zaślepienie, a następnie zabezpieczenie w wypadku pozostawienia w wykopie 

wyłączonych z eksploatacji odcinków gazociągu, poprzez wypełnienie przestrzeni 
wewnątrz rur (zamulenie) np. chudym betonem z piaskiem.  

 -Uszkodzone miejsca zewnętrznych powierzchni istniejących gazociągów z rur stalowych 
dokonane w czasie prac montażowych (cięcie, spawanie itp.) należy zaizolować 
odpowiednimi powłokami izolacyjnymi, stosując naprawcze zestawy powłokowe mogące 
współpracować z powłokami istniejącymi według zasad zgodnych z regulacjami PSG-     
zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych 

 
 Wykaz podstawowych materiałów do wykonania obejścia tymczasowego 
- króciec stalowy jedno-kołnierzowy DN40mm do w spawania                  

szt2 
-ślepy kołnierz stalowy DN40mm (zaślepienie króćców po demontażu stopowania)           

szt2 
-uszczelka DN40mm+ śruby do połączeń jw. 
- urządzenie do stopowania                    - 

kpl.2 
-tuleja kołnierzowa dn40PE100 SDR11 z luźnym kołnierzem          

szt.2  
    (kształtki do połączeń dn40PE100- przewód gaz/ tuleja koł.}. 

- Zawór kulowy 
-króćce fittingi do w spawania gwintowane 21/2 ‘ z korkiem N/C (docelowe zaślepienie fittingu)  

       do montażu kolumn  na gazociągu stalowym DN150mm (węzeł 4 i 1)                  
- 2kpl 

Etap II 
A} Gazociąg średnioprężny zasilający zakłady „BAZALTY” 

W celu umożliwienia wykonania prac związanych z przebudową a następnie włączeniem 
do czynnej sieci odcinka gazociągu średnioprężnego zaznaczonego na planie sytuacyjnym i 
schemacie cyframi 5 – 6 z jednoczesną likwidacją odcinka będącego w kolizji z nowym 
zagospodarowaniem drogowym, należy przy zamkniętej istniejącej zasuwie Z2 i montażu 
urządzeń do stopowania w węzłach 5 i 6 wykonać obejście tymczasowe by-pass pomiędzy 
fittingiem wstrzymującym w węźle 6,  a upustem w nowo-wykonanym i uruchomionym ale 
zamkniętym na czas przebudowy zespole zaporowo upustowym ZZU DN150 Nr.2 (odcinek 



 
3-6) co pozwoli na tymczasowe wyłączenie z eksploatacji projektowanego do przebudowy 
odcinka gazociągu z zachowaniem ciągłości dostawy gazu dla przedmiotowego zakładu, a 
następnie po jego wykonaniu włączenie bezkolizyjne jego przed otwarciem ZZU DN150 
Nr.2 do przebudowanego układu rozdzielczego gazu (odcinek pomiędzy węzłami 3-6) . 
  

 Prace gazo-niebezpieczne winne być wykonane przez służby eksploatacyjne 
Gazowni w Starachowicach. 
O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Starachowicach          
ul. Piłsudskiego 99.  

 
Przebieg prac związanych z podłączeniem nowego odcinka 5-6  - gazociągu 
dn160PE100 RC typ2 SDR17,6 do istniejącej sieci gazowej 
-instrukcja i szkolenie pracowników na miejscu pracy przez osobę odpowiedzialną za   

wykonanie tych prac 
- opracowanie instrukcji do wykonania prac gazo-niebezpiecznych 
-wykonanie nowej części gazociągu o parametrach i wymiarach jak w dokumentacji 

projektowej, wraz z wykonaniem prób szczelności. 
- wykonanie wykopu pod ułożenie nowych odcinków przebudowanych gazociągów dn160 

PE100 SDR17,6 
- odkrycie gazociągów w miejscach lokalizacji urządzeń wstrzymujących w rejonie węzłów 

5i6  
- zamontowanie dwóch fettingów głównych wstrzymujących w miejscach jw. 
- zamontowanie dwóch fettingów wentylujących  
-zamontowanie obejścia tymczasowego by-pass z zasuwami pomiędzy fittingami 

wstrzymującym Nr.6, a upustem od strony zasilania w ZZU DN150 Nr.2 na 
zamontowanym  
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przebudowanym i zagazowanym w ramach I Etapu odcinku 3-6 (oczywiście na czas prac 
związanych z wykonaniem przedmiotowego odcinka zasuwa ZZU Nr.2 zamknięta)  

- zamknięcie istniejącej zasuwy Z2 zlokalizowanej przed przekroczeniem ul. Radomskiej 
obok ronda na gazociągu stalowym DN150mm stanowiącym awaryjne zasilenie 
gazociągu doprowadzającego gaz do zakładów „Bazalty”  

- wstrzymanie dopływu gazu w odcinku przebudowywanym DN150 mm przez wykonanie 
stopowania w węźle 5 i 6 

- odgazowanie i za-azotowanie tego odcinka  przez fittingi wentylujące. 
- kontrola szczelności czasowego układu zaporowego w okresie wykonywanych prac. 
- rozcięcie istniejących gazociągów DN150mm w rejonie węzłów 5 i 6 z ewentualnym 

częściowym usunięcie ich w celu umożliwienia włączeni nowych odcinków  
- ułożenie w wykopie nowo-wykonanego odcinka 5-6  gazociągu dn160 PE100 SDR17               
- połączenie nowo wybudowanego odcinka w węźle 5 i odgałęzieniu za układem zamknięć      
   wykonanym na odcinku 3-6 , przywracając  przepływ gazu poprzez zwolnienie 
stopowania.         
- Demontaż urządzeń i armatury oraz obejścia tymczasowego by-pass użytych do 

wyłączenia a następnie włączenia  przebudowywanego gazociągu. 
- zaślepienie, a następnie zabezpieczenie w wypadku pozostawienia w wykopie 

wyłączonego z eksploatacji odcinka gazociągu 5-6 i 6-3 poprzez wypełnienie przestrzeni 
wewnątrz rury (zamulenie) np. chudym betonem z piaskiem.  

     Uszkodzone miejsca zewnętrznych powierzchni istniejących gazociągów z rur stalowych 
   dokonane w czasie prac montażowych (cięcie, spawanie itp.) należy zaizolować  
odpowiednimi powłokami izolacyjnymi, stosując naprawcze zestawy powłokowe mogące 
współpracować z  powłokami istniejącymi według zasad zgodnych z regulacjami PSG.- 
zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 



 
 Wykaz podstawowych materiałów do wykonania obejścia tymczasowego 
- króciec stalowy jedno-kołnierzowy DN40mm do w spawania                  

szt2 
-ślepy kołnierz stalowy DN40mm (zaślepienie króćców po demontażu obejścia)                

szt2 
-uszczelka DN40mm+ śruby do połączeń jw. 
- urządzenie do stopowania                    - 

kpl.2 
-tuleja kołnierzowa dn40PE100 SDR11 z luźnym kołnierzem (kształtki na obejściu)     

2kopl  
-mufa elektrooporowa dn40PE100 SDR11            

szt2    (kształtki do połączeń dn40PE100- przewód gaz/ tuleja koł.}. 
-rura gazowa dn40PE100 SDR17,6 {obejście awaryjne by-pass} około             

L=8,0m 
- Zawór kulowy 
-króćce fittingi do w spawania gwintowane 21/2 ‘ z korkiem N/C (docelowe zaślepienie fittingu)  

       do montażu kolumn  na gazociągu stalowym DN150mm (węzeł 4 i 6)                  
- 2kpl 

 
Szczegóły połączeń przebudowywanej sieci gazowej w poszczególnych węzłach podano na 
profilach podłużnych projektowanej do przebudowy sieci gazowej rys,3      
         
24. Wykaz materiałów podstawowych 
Gazociąg wykonać rur PE100RC typ2 SDR17,6 dotyczy to rur przewodowych jak i osłonowych 
 Rura PE25    dn  25x3,0mm        L=3,0m 
 Rura PE32    dn  32x3,0mm        L=3,0m 
 Rura PE40    dn  40x3,7mm       L=301,0m 
 Rura PE160    dn160x9,1 mm       L=498,0m 
 Rura PE 90 osłonowa  dn  90x5,2 mm       L=103,0m 
 Rura PE 250 osłonowa         dn250x14,2mm       L=133,0m 
 Kształtki Adaptacyjne           PE/S  160/150                                                           szt 5       

       
 Kolano 30°         dn   40mm       szt 2     
 Kolano 30°         dn 160mm       szt 6     
 Kolano 45°         dn   40mm       szt 3     
 Kolano 45°         dn 160mm       szt 7  
 Kolano 70°         dn   40mm       szt 1  
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 Kolano 90°         dn 160mm       szt 6  
 Kolano 90°         dn   40mm       szt  2  
 Mufa         dn   25mm       szt  2 
 Mufa         dn   32mm       szt  2 
 Mufa         dn   40mm       szt  2 
 Mufa         dn   63mm                   szt  1  
 Mufa         dn 160mm                   szt 10  
 Trójnik redukcyjny        dn160/63       szt.2 
 Trójnik równoprzelotowy       dn160/160       szt.2 
 Redukcja 32/25           szt 1 
 Redukcja 40/32           szt.1 
 Redukcja 63/40           szt.2 
 Odgałęzienie siodłowe dn40/25mm         szt.1    
 Odgałęzienie siodłowe dn40/32mm         szt.2    
 Odgałęzienie siodłowe dn160/25mm        szt.1    
 Odgałęzienie siodłowe dn160/32mm        szt.1    
 Odgałęzienie siodłowe dn160/40mm        szt.1    
 Zespół zaporowo upustowy DN150 z końcówkami do zgrzewania (upust dwu-stronny)  szt.1  
 Zespół zaporowo upustowy DN150 z końcówkami do zgrzewania (upust jednostronny)  szt.1 



 
 Zasuwa zaporowa  DN150 z końcówkami do zgrzewania             szt.2 
 
25. Uwagi dodatkowe 
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, 

których przewody znajdują się w pobliżu projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczęcia 
robót. 

      Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w sposób bezpieczny z zachowaniem instrukcji i            
przepisów BHP. 

 Odcięte i wyłączone z ruchu na stałe istniejące gazociągi winny być po demontażu usunięte   
 względnie „zamulone”.  
 Przy budowie sieci gazowej należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach  
 Gazociągi i przyłącza należy wykonać zgodnie z regulacjami PSG. 
 - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych 
 - Zasady budowy, technologii spawania i napraw stalowych sieci gazowych 
 Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót   
 budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19). 
 Budowa sieci gazowych winna być realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   
  Gospodarki  z dnia 2009.12.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i   
 eksploatacji sieci gazowych,  
 oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.Nr.2 z dnia 2010.01.08). 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z  
  dnia 2013.04.26 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  
  (Dz.U.2013 poz. 640 z dnia 2013.04.26) 
 Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i   
 ukształtowania terenu na całym obszarze projektowanej inwestycji. 
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