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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujacej z realizacjg inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa
w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach.”

1.2. INWESTOR

Inwestorem jest:

Powiat Starachowice z siedzibg w Starachowicach27-200 Starachowice,
ul. dr Wtadystawa Borkowskiego 4
— Zarzad Drég Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice

1.3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikami przebudowanej sieci telekomunikacyjnej beda;

- ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
- NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

- Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

- Klikom.Net sp. z 0.0. - ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice
- NEXERA sp. z 0.0. — ul. Jana Pawia Il 29, 00-867 Warszawa

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz.1333)

- Podktady sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysoko$ciowg

- Umowa 6/10/74/AK/2017/2018 pomiedzy Inwestorem a Pracownig Projektowg

- Warunki techniczne gestoréw infrastruktury .

- Dane zebrane przez projektanta w terenie, uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

- Normy zaktadowe Orange Polska S.A.,

- Normy zaktadowe MTKK (dot. RSSWS)

- Normy zaktadowe NETIA S.A.

1.5. ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowe urzadzen n/w operatoréw :
1. Obiekty Operatora Orange Polska S.A.

Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Stupy telekomunikacyjne 1 szt - 2 szt
Kable miejscowe napowietrzne 47,0 m 200m 183,0m
Kable miejscowe kanatowe 529,0 m - 300,0 m
Rurociag kablowy 1x RHDPE 40/3,7mm 48,0 m - -
Kanalizacja kablowa 65,0 m - -
Studnie kablowe 7 szt - 1 szt




Rury ochronne AROT 58,0m - -

2. Obiekty Gminy Starachowice
Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Mikrokanalizacja 7x10/8mm 220,0 m - 270,0 m
Studnie kablowe 2 szt - 1 szt
Kable swiattowodowe 1290,0 m - 1230,0 m
Rury ochronne HDPE 14,0 m - -

3. Obiekty NETIA S.A.
Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Rurocigg kablowy 7x 40/3,7mm 406,0 m - 390,0 m
Studnie kablowe 2 szt - 1 szt
Kable swiattowodowe 2520,0 m - 2100,0m
Rury ochronne HDPE 30,0 m - -
Rury ochronne AROT 4,0m - -

4. Obiekty Klikom.Net
Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Rurocigg kablowy 1x 32/2,9mm 28,0m - -
Kable swiattowodowe 605,0 m 40,0 665,0m

5. Obiekty NEXERA
Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Mikrokanalizacja 1x 14/10mm 333,0m - 295,0m
Kable swiattowodowe 385,0m - 395,0m

6. Obiekty PKP TELKOL
Obiekt Budowa Przetozenie | Demontaz
Rurocigg kablowy 3x40/3,7mm + kable wspétbiezne - 204,0m -
Kable doziemne 280,0 m - 264,0m

1.6. PROJEKTY ZWIAZANE

- ,Projekt budowlany p.n. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w
Starachowicach — branza telekomunikacyjna



2. OPIS TECHNICZNY
2.1.STAN ISTNIEJACY.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Swietokrzyskim, w powiecie
starachowickim, w gminie Starachowice. Przebiega czesciowo wzdiuz istniejgcego pasa
drogowego drogi powiatowej nr 0613T. Obejmuje ulice Pitsudskiego, Hutniczg i Radomska.
Od istniejgcego ronda zostanie wybudowany nowy odcinek drogi fgcznie z wiaduktem nad
linig kolejowg nr 25. W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa..

W rejonie inwestycji objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce istniejgce
uzbrojenie:

¢ sie¢ telekomunikacyjna wtasnosci Orange Polska,

e rurociggi kablowe wtasnosci NETIA S.A.,

e rurociggi kablowe wtasnosci Gminy Starachowice,

e wodocigg

¢ kanalizacja deszczowa

e gazocigg

¢ kanalizacja sanitarna

e linia napowietrzna energetyczna

e linia kablowa energetyczna

¢ sie¢ telekomunikacyjna Klikom.Net w kanalizacji OPL oraz zawieszona na stupach
energetycznych

e sie¢ telekomunikacyjna NEXERA w kanalizacji OPL oraz zawieszona na stupach
energetycznych

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. Projektowane rozwiazania techniczne.

Celem projektu jest okreslenie zakresu robot telekomunikacyjnych zwigzanych z
rozbudowg drogi powiatowej 0613T w Starachowicach.

W ramach niniejszego opracowania branzy telekomunikacyjnej zaprojektowano
przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujgcych z
planowang inwestycjg drogowa. Projekt przewiduje odtworzenie stanu istniejgcego.
Przebudowa zostanie wykonana zgodnie w warunkami technicznymi gestoréw sieci.

W rejonie inwestycji objetych opracowaniem znajduje sie infrastruktura
telekomunikacyjna roéznych operatorow w postaci: kanalizacji kablowej, rurociggdéw
kablowych, linii napowietrznej na podbudowie stupowej, Przeznaczeniem przebudowy jest
zachowanie ciggtosci $wiadczonych ustug telekomunikacyjnych przez operatoréw

Lokalizacje projektowanych elementéw sieci telekomunikacyjnej pokazano na planie
sytuacyjnym. Szczegdétowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na schematach
rozwinietych.



2.2.2. Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. (OPL)

Przebudowie podlega kanalizacja kablowa rozdzielcza wraz z kablami Orange oraz
operatoréw alternatywnych, stup i kable sieci napowietrznej oraz kabel doziemny. W celu
likwidacji kolizji nalezy wybudowaé nowe odcinki kabli doziemnych i kanalizacji kablowej 2-
otworowej wraz ze studniami kablowymi. W istniejgcej i projektowanej kanalizacji utozyc
nowe odcinki kabli kanatowych. Ustawi¢ stup kablowy w nowej lokalizacji i odtworzy¢
czynne przytgcza napowietrzne.

Studnie kablowe

Zaprojektowano przebudowe w oparciu o studnie telekomunikacyjne typu SKR-2,
SK-2 oraz SKR-1 wykonane z betonu klasy C30/37. Studnie K-STA-A/B/13E/15C/6
zlokalizowang w ciggu jezdnym wymienic¢ na studnie typu ciezkiego w klasie D400. Studnie
kablowe posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Posadowienie studni
dostosowa¢ do planowanej niwelety. Przed posadowieniem  studni dno wykopu
zniwelowa¢, wykonaé zageszczang. podsypke 10cm z piasku grubego. tgczenie
poszczegoélnych elementdéw studni  wykonaé masg betonowa, zewnetrzne powierzchnie
styku elementéw zabezpieczy¢ abizolem Ilub innym $rodkiem przeciwwilgociowym.
Wprowadzone do studni, rury ciggéw kanalizacji powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne bez
wystajgcych koncoéw rur. Studnie wyposazyé w rury wspornikowe, ramy oraz pokrywy
zabezpieczone uktadem ryglowo-zasuwowym z wietrznikami i logo operatora.
Posadowienie studni dostosowac do planowanej niwelety.

Zestawienie projektowanych studni kablowych:

L.p. Oznaczenie Typ studni
1 K-STA-A/B/13E/15C/6 OPL1 SK2 (ciezka)
2 OPL2 SK-2
3 OPL3 SK-2
4 OPL4 SKR-2
5 OPL5 SK-2
6 OPL6 SK-2
7 OPL7 SKR-1

Kanalizacja kablowa i rurociagi.

Trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano przebudowe 1-otworowej i 2-otworowej
kanalizacji kablowej w oparciu o znormalizowane rury przepustowe HDPE 110/6,3 oraz
budowe rurociggéw z rur HDPE 40/3,7 dla kabli doziemnych.

Rury kanalizacji uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na 10cm podsypce,
wykonac¢ obsypke boczng i wierzchnig 20cm z piasku lub przesianej ziemi, zageszczac
recznie. Kolejne warstwy zasypki grubosci 20cm wykonywa¢ z gruntu rodzimego
zageszczajgc mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Rury
uktada¢ na gtebokos$ci mierzonej od gornej powierzchni kanalizacji do niwelety nawierzchni
zapewniajgcej przykrycie pod drogami min. 1,2m, na pozostatych odcinkach 0.7m. W
terenie poziomym kanalizacje budowa¢ ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni.
W terenie pochylonym kanalizacje nalezy usytuowaé¢ zgodnie 2z naturalnym



uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w
kierunku jednej studni. taczenie rur wykona¢ przez prefabrykowany kielich, zachowujgc
uktad kielichow (otwor) w kierunku przeciwnym do spadku. Przejscia poprzeczne pod
drogami wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu.

Odcinki kanalizacji na skrzyzowaniach z rurociggami i liniami kablowymi nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia w zwigzku z zaprojektowaniem rur o pogrubionej
Sciance. Otwory kanalizacji i rurociggdw (po zaciggnieciu kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowg nie zwierajgca FCK.

Zestawienie projektowanych odcinkéw kanalizacji kablowej:

. Dtugosé trasowa
Typ rury punkt pocz. punkt konc. odcinka
Proj. Studnia SK-2 Proj. Studnia SK-2
2x RHDPE 110/6,3mm OPL 1 OPL 2 14,0 m
Proj. Studnia SK-2 Proj. Studnia SK-2
2x RHDPE 110/6,3mm OPL 2 OPL 3 24,0 m
Proj. Studnia SKR-2 Proj. Studnia SK-2
2x RHDPE 110/6,3mm OPL 4 OPL 5 16,0 m
Proj. Studnia SK-2 Proj. Studnia SK-2
2x RHDPE 110/6,3mm OPL 5 OPL 6 7,0m
. . Istn. studnia K-STA-
2x RHDPE 110/6,3mm | 1ol Studnia SK-2 A/BA3E/15C/2 40m
OPL 6 .
ul. Hutnicza 2
RAZEM - 65,0 m

Zestawienie projektowanych odcinkdéw rurocigqu:

. Dtugos¢ trasowa
Typ rury punkt pocz. punkt konc. odcinka
Studnia K-STA- .
1x RHDPE 40/3,7mm IB/13E/15/5 Budynek Hutnicza 8 14,0 m
1x RHDPE 40/3.7mm Studnia K-STA- Proj. studnia SKR-1 34.0m
’ /B/13E/20 OPL7 ’
RAZEM - 48,0 m

Telekomunikacyjne kable miejscowe kanatowe i doziemne.

Do przebudowy kabli mozna przystgpi¢ po wybudowaniu nowych odcinkéw
kanalizacji pierwotnej stanowigcych obejscie dla odcinkow przeznaczonych do likwidacji. W
projekcie przewidziano budowe nowych odcinkéw kabli rozdzielczych. W celu uniknigcia
przerw w ruchu fgczenie kabli miejscowych wykona¢ w ztgczach réwnolegtych. Po
przetaczeniu kabli rGwnolegtosci i nieczynne odcinki kabli zdemontowac. Projektowane
odcinki kabli doziemnych nalezy uktada¢ w rurach RHDPE 40/3,7mm.

Przebudowe kabli miejscowych rozdzielczych nalezy realizowa¢ znormalizowanymi
kablami miejscowymi typu XzTKMXpw. Profile idtugosci poszczegdlnych kabli zostaty
pokazane na schemacie rozwinietym oraz w zestawieniach.

W miejsce kabla napowietrznego do budynku Hutnicza 8 nalezy wybudowaé do
istniejgcej puszki kablowej kabel w kanalizacji i projektowanym rurociggu HDPE 40/3,7. W



ztgczu na kablu R2/01-03 wykorzystac plinte R2/01. Kabel na Scianie uktada¢ na zewnatrz
w rurach instalacyjnych RL28. Trase uzgodni¢ z administratorem budynku.

Projektowane kable zaciggng¢ do kanalizacji kablowej z zachowaniem

nastepujgcych zasad:

- zachowac zgodny z istniejgcym kierunek skretu technologicznego budowanego kabla

- kable izlgcza kablowe uktada¢ na montowanych wspornikach kablowych kabel
powinien przebiegac¢ rownolegle do scian bocznych studni,

- tuki na wygieciach powinny by¢ fagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej kabla miejscowego

- zapasy kabliw studniach kablowych wynikajgce z wytozenia ich na wspornikach
przyjmowac zgodnie z norma

- uszczelni¢ otwory z =zacigganymi kablami za pomocg uszczelek i pianki
poliuretanowej.

- kable oznaczy¢ w studniach tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie z normg ZN-OPL-
022/18. oraz numeracjg kabli na schemacie rozwinietym.

Montaz wstawek kablowych wykona¢ z zastosowaniem oston termokurczliwych oraz
tacznikbw modutowych lub pojedynczych réwnoleglych zelowanych. Przy montazu
zachowac ciggtosc¢ ekranéw kabli. Ztgcza umieszczac na wspornikach kablowych.

Po przetgczeniu obwodow nieczynne kable wytgczy¢ z rownolegtosci i zdemontowac.

Na przebudowanych kablach wykona¢ pomiary korncowe prgdem statym.

Zestawienie projektowanych odcinkéw kabli kanatowych i doziemnych

Oznaczenie Relacja Dtugos¢ Dtugos¢
Typ kabla trasowa instalacyjna
kabla d d
< © (m) (m)
XZTKMXpw  25x4x05 K'RszT/gfgf' yeetio K-STA-/B/13E/15/2 58.0 68.0
XZTKMXpw 10x4x05 | KSTABIA |\ sTA /B13E/15/6 | K-STABI3ENS/T 73,0 80,0
SoTKMXow 5xdx05 | K-STAB3A- | o ooy PD K-STA-A3B-

ZTKMXpw  5x4x Alarss K-STA-/B/13E/15/6 Rol0aRE0A 14,0 23,0
STKMXow 5xdx05 | K-STA-B3A- | o crx PD K-STA-A3B-

ZTKMXpw  5x4x Alors K-STA-/B/13E/15/6 il 44,0 60,0
XzTKMXpw  5x4x05 K'Sgg;ﬁ%' K-STA-/B/13E/15 | K-STA-/B/13E/15/2 48,0 54.0
S TKMXow 5xdx05 | K-STAB3A- | o oy PD K-STA-A3B-

ZTKMXpw  5x4x Ao K-STA-/B/13E/15/6 Rol0aRE0A 14,0 23,0
XZTKMXpw  5x4x05 K'Sg?/bﬁ?’/* K-STA-/BI3EM5 | K-STA-BA3E/5/2 58,0 65,0
XZTKMXpw  5x4x05 K'Sg:;b%SA' /B/:<3_§/T1%_D/4 K-STA-/B/13E/15/2 108,0 116,0
XzTKMXpw  5x4x05 K'Sgg;sze'A' K-STA-/B/13E/20 Proj. OPL 7 34,0 40,0

Razem 451 529

Linia napowietrzna

Zaprojektowano budowe nowego stupa typu SZT-8,5 przy projektowanej studni
OPL2. Gtebokos¢ zakopania stupéw zelbetowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu.
Przyjmuje sie 20% wysokosci stupa. Po wstawieniu stupa nalezy zasypywaé wykop z
zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97. W
odlegto$¢ od 15 do 20cm od wierzchotka stupa zamontowaé wspornik do zawieszania kabli.

8



Po wykonaniu montazu podbudowy stupowej i kabli rozdzielczych dokonac
przebudowy kabli napowietrznych. Sposdb przedstawiono na schemacie rozwinietym.
Projektowang lokalizacje podbudowy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do podwieszenia kabli zastosowaé¢ kable samonosne typu XzTKMXpwn oraz
osprzet dopuszczony do stosowania w Orange. Linka nosna kabli powinna by¢ uziemiona
na koncach linii oraz w kazdym miejscu tgczenia odcinkow kabli.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i dréog powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym, odlegtos¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego
punktu kabla nie byta mniejsza niz:

. 3,5 m dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego:

. 4 m dla linii biegngcych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych;

. 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

W ramach prac objetych projektem nalezy zdemontowaé nieuzytkowany stup blizniaczy
zlokalizowany przy wejsciu do Parku Miejskiego.

Punkty dostepowe

Zakonczenia kabli kanatowych zaprojektowano na stupie kablowym w skrzynce
stupowej typu SS-30A oraz istniejgcej Psa-10S na tgczéwkach szczelinowych zelowanych
typu ZKM (QSA). Skrzynke nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy typu Abloy (dostarczane
przez Orange) oraz uziemi¢ z zastosowaniem uziomu pionowego (systemu Galmar).
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Zestawienie budowanych punktéw dostepowych

Typ zakonczenia

Kabel rozdzielczy

Lokalizacja

Adres

Skrzynka kablowa

K-STA-A3B-R2/03

Proj. Stup SZT-8,5

Starachowice ul. Hutnicza

SS-10A K-STA-A3B-R6/01 10
Skrzynka kablowa | K-STA-A3B-R2/01 Na zewnatrz Starachowice ul. Hutnicza
Psa-10S budynku 8

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

Na odcinku skrzyzowania z projektowang drogg istniejgcy odcinek kanalizaciji
kablowej 2-otorowej pomiedzy studniami K-STA-A/B/13E/15C/5 i /6 nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi AROT 160PS. W celu doktadnej lokalizacji nalezy dokonaé przekopéw
kontrolnych, nastepnie odstoni¢ rury kanalizacji na odcinku wymaganego zabezpieczenia i
zamontowac rury ochronne. £gczenie wykonaé poprzez przesuniecie czesci rur o min. 0.5m
i wsuniecie czesci jednej rury w przeciwlegtg czes¢ drugiej, az do momentu zatrzasniecia
sie zamkow.

Rury nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej
5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20 cm, przy
czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 [cm]. Dalsze
zasypywanie rowu wykonywa¢ warstwami 20cm z gruntu rodzimego zageszczanymi
mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1.



2.2.3. Przebudowa infrastruktury Gminy Starachowice

Budowa mikrokanalizaciji

Na istniejgcym rurociggu kablowym w rejonie skrzyzowania ulicy Radomskiej i
Hutniczej oraz w przy istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poblizu
pasa kolejowego posadowi¢ studnie SKR-1. Nastepnie wybudowaé nowy odcinek
mikrokanalizacji 7x10/8mm oraz nawigzanie do studni kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano prefabrykowang rure doziemng typu MT-DBP-7x10/8mm. Do
wybudowanej mikrokanalizacji zostang wprowadzone kable $wiattowodowe. Trase
projektowanego rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Mikrokanalizacje uktada¢ w rowie kablowym na podsypce piaskowej 10cm. Zasypac
osbsypka i zasypka wierzchnig 5cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwg przesiane;j
ziemi. Dalsze zasypywanie rowu wykonywaé warstwami 20cm z gruntu rodzimego
zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1.
Rury uktada¢ na gitebokosci mierzonej od gornej powierzchni rur do niwelety nawierzchni
zapewniajgcej przykrycie pod drogami min. 1,2m, na pozostatych odcinkach 0,7m.

Dla celéw lokalizacyjnych metodami elektromagnetycznymi bezposrednio nad rurami
rurociggu ukfada¢ kabel XzTKMXpw 2x2x05 lub tasme ostrzegawczo lokalizacyjng. Tasma
powinna posiada¢ ciggtos¢ elektryczng, konce i potgczenia tasmy stalowej nalezy
zlokalizowaé w studniach kablowych lub stupkach oznaczeniowo — pomiarowych SOP. Nad
rurociggiem w potowie glebokosci posadowienia nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg
szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

Przejscia pod istniejagcymi drogami wykona¢ metodg bezrozkopowg w rurze ostonowej
RHDPE na gtebokosci min. 1,2 m.

Ciggtos¢ rurociggu zachowac¢ przez skrecenie odcinkéw rur dedykowanymi
ztgczkami. Potgczenia lokalizowa¢ w studniach kablowych powinny zapewni¢ szczelnosg, a
takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli
Swiattowodowych metodami pneumatycznymi.

Diugosci poszczegolnych odcinkdéw mikrokanalizacji kablowego:

Obiekt punkt pocz. punkt konc. D’fug(())sgi;rs:owa D’fugos;)cdlcnizfallacyjna
Mikrokanalizacja |Proj. studnia SKR-1 | Proj. studnia SKR-1
7x10/8 mm Gmina 1 Gmina 2 210,0 m 216,0 m
Mikrokanalizacja |Proj. studnia SKR-1| Istn. studnia kan. 40m 40m
7x10/8 mm Gmina 2 deszczowej ’ ’
RAZEM - 2140 m 220,0 m

Przebudowa kabli $wiattowodowych

Zaprojektowano wymiane odcinka technologicznego pomiedzy weztami
oznaczonymi PDN15 i PDN16. Do istniejgcej i wybudowanej mikrokanalizacji zaciagna¢
mikrokable swiattowodowe zgodnie ze schematem. Do budowy linii zaprojektowano
mikrokable $wiattowodowe jednomodowe typu Fibrain MK-LX6-48J(4x12) o $rednicy
zewnetrznej 5,6mm z widknami G.652D. Jest to kabel o konstrukcji wielotubowej i
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zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, catkowicie dielektryczny, dedykowany do
systeméw mikrokanalizacyjnych.

Wcigganie kabla moze odbywac sie metodg pneumatyczng lub mechaniczng, przy
czym w calym procesie wciggania nalezy szczegdélng uwage zwraca¢ na zachowanie
promienia giecia kabla tj. 30 razy srednica, tak aby nie naruszy¢ wewnetrznej struktury
kabla. Zigcza lokalizowa¢ w studniach kablowych. Potgczenia $Swiattowoddéw
jednomodowych w ztgczu powinny by¢ tak wykonane, aby tlumienno$¢ srednia
przypadajgca na jedng spoineg nie przekroczyta wartosci 0,15 dB

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta
odnosnie temperatury instalacji. Standardowo zakres ten obejmuje temperatury od -5 st.C
do +40 st.C.

Przy ztgczach koncowych kabla nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajgce
swobodne wykonywanie ztgczy (spajanie sSwiattowodow) i dokonywanie pomiaréw. Zapasy
te powinny wynosi¢ co najmniej po 25 m z kazdej strony ztgcza. Zapasy kabli nalezy
uktada¢ w petle w ten sposdb, aby mozliwe bylo bezpieczne ich wycigganie na trasie
odcinka instalacyjnego. Po zamontowaniu linii dokonaé obustronnych pomiaréw
reflektometrycznych i pomiaréw mocy optycznej w Il i Il oknie optycznym. Pomiary
reflektometryczne powinny zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci
spawow.

Zestawienie budowanych odcinkéw kabli Swiattowodowych

Relacja Dlugos¢ | Zapasy Dtugos¢
Typ budowanego trasowa (m) instalacyjna
kabla od do
(m) (m)
MK-LX6 48) | Wezet PDN15 ;,’\S:;'\lzfg 1140,0 50 1230,0

2.2.4. Przebudowa infrastruktury NETIA S.A.

Przebudowie podlega rurocigg kablowy 7xRHDPE 40/3,7 oraz kable
Swiattowodowe KIELC001K-01 48J i STAABO39K-01 48J.

Na istniejgcym rurociggu nabudowac studnie kablowe SKO-6, a nastepnie pomiedzy
nimi utozy¢ nowy odcinek rurociggu 7x RHDPE 40/3,7mm. Kable przebudowac poprzez
budowe nowych odcinkéw technologicznych.

Budowa studni

Zaprojektowano budowe studni telekomunikacyjnych typu SKO-6g wykonanych z
betonu klasy C30/37. Studnie kablowe posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu na istniejgcym rurociggu. Posadowienie studni dostosowaé do planowanej
niwelety. Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelowa¢, wykonacC zageszczang.
podsypke 10cm z piasku grubego. tgczenie poszczegdinych elementow studni  wykonaé
masg betonowa, zewnetrzne powierzchnie styku elementéw zabezpieczy¢ abizolem
lub innym srodkiem przeciwwilgociowym. Wprowadzone do studni, rury ciggéw
kanalizacji powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncéw rur. Studnie
wyposazy¢ w rury wspornikowe. Zwienczenie studni kablowych powinno by¢ wykonane w
tej samej klasie co studnie i sklada¢ sie z ramy osadzonej w betonowym wiehAcu oraz
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pokrywy wypetnionej zbrojonym betonem. Pokrywa powinna posiada¢ zeliwny wywietrznik i
okucia, logo operatora oraz by¢é wyposazone w system zamkow z uktadem zasuwowo
ryglowym stanowigcy zabezpieczenie studni przed dostepem os6b nieuprawnionych.

Budowa rurociagu

Do budowy rurociggu zastosowac rury RHDPE 40/3,7mm wykonane z polietylenu
pierwotnego w kolorze szarym RAL z wewnetrzng warstwg poslizgowg. Dla rozroznienia
otworéw zastosowaé¢ rury z wyrdznikiem zgodnym z rurociggiem istniejgcym. Rury
rurociggu uktada¢ w wigzce spietej opaskami samozaciskowymi. Gtebokosci mierzona od
gornej powierzchni rur wigzki do niwelety nawierzchni powinno zapewni¢ przykrycie pod
drogami min. 1,2m, na pozostatych odcinkach 1m. Rury ukfada¢ bez naprezen. Zaleca sie,
aby rurociggi posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 2% do 3%. Rury uktada¢ w
wigzce stosujgc opaski zaciskowe. Rury uktada¢ na 10cm podsypce i zasypce z piasku.
Kolejng warstwe 20cm zasypac przesiang ziemig z wykopu zageszczajgc recznie. Dalsze
zasypywanie rowu wykonywac¢ warstwami 20cm z gruntu rodzimego zageszczanymi
mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1.

Dla celéw lokalizacyjnych metodami elektromagnetycznymi w dolnej czesci wigzki
nalezy umocowaé przewdd lokalizacyjny typu DXd 2.5mm?. Nad rurociggiem w potowie
gtebokosci posadowienia nalezy uktadaé¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 150mm z
elementami wzdtuznie wzmacniajgcymi w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA!
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

Ciagtos¢ rurociggu zachowaé przez skrecenie odcinkéw rur ztgczkami typu ZRs40.
Pofgczenia powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami
pneumatycznymi.

Diugosci poszczegolnych odcinkdéw rurocigqu kablowego:

Dtugosé Dtugosé
Obiekt punkt pocz. punkt konc. trasowa instalacyjna
odcinka odcinka
Rurociag Kablowy | - proj. Studnia SKO-2 | Proj. Studnia SKO-2 318.0m 330.01m
Netia 1 Netia 2 ’ ’
40/3,7mm
Rurociagg kablowy . . . .
Proj. Studnia SKO-2 Proj. Studnia SKO-2
RHDPE 8x Netia 3 Netia 4 72,0 m 76,0 m
40/3,7mm
RAZEM - 390,0 m 406,0 m

Przebudowa kabli swiattowodowych
KIELC001K-01

Do przebudowy zastosowaé kabel typu Z-XOTKtsd 48J 4Tx12F produkcji T-F lub
Fibrain na widknach G-652D. Kabel przebudowaé¢ poprzez wykonanie nowego odcinka od
istniejgcego zlgcza MF00015 w studnia przy ul. Sw. Barbary do projektowanego zlgcza w
studni NETIA-4. Kable tgczy¢ w rozbieralnych ostonach zigczowych z tworzyw sztucznych
typu FOSC 100B. Przy zigczach umiesci¢ na projektowanych stelazach zapasy kabla po
min. 30m. W istniejgcej studni przy skrzyzowaniu ulic Radomska /Bankowa pozostawic
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dodatkowy zapas 50m. W projektowanym ztgczu przelotowym wspawaé petny profil kabla.
W istniejgcej mufie odgateznej odtworzy¢ istniejgce potgczenia.

STAABO39K-01 48J

Do przebudowy zastosowac¢ kabel typu BDC-CK 48J 4Tx12F produkcji T-F lub Fibrain
na wtoknach G-652D. Kabel przebudowa¢ poprzez wymiane odcinka technologicznego od
istniejacego ztgcza MF00042 w studni OPL przy ulicy Niepodlegtosci do projektowanego
ztgcza w studni NETIA-1. Przy zigczach umiesci¢ na projektowanych stelazach zapasy
kabla po min. 30m. W miejscu odgatezienia od rurociggu 7t nalezy przecig¢ rure fioletowag
z projektowanym kablem i przeciagng¢ kabel do studni OPL w istniejgcej HDPE 40. Otwor
w kierunku Kielc zostanie nalezy zabezpieczy¢ zaslepka. Po demontazu nieczynnego kabla
potgczy¢ przelotowg rure z wyrdznikiem zottym.

Wcigganie kabli do kanalizacji wtornej na odcinkach powyzej 300m wykona¢ metoda
pneumatyczng. W catym procesie przebudowy kabla nalezy szczegolng uwage zwracac na
zachowanie promienia giecia (min. r = 30 x $rednica kabla) tak aby nie naruszaé
wewnetrznej struktury kabla.

Po wybudowaniu kabla dokona¢ potagczen petnego profilu kabla w projektowanych
ztagczach. Srednia warto$¢ ttumiennoséci spawu mierzona z obu koncéw linii nie moze
przekroczy¢ wartosci 0,15dB. Przebudowe wykonywa¢ w oOknie serwisowym po
uzgodnieniu harmonogramu i terminu z operatorem.

Po  catkowitym  zmontowaniu linii dokona¢  obustronnych pomiarow
reflektometrycznych w 1l i lll oknie optycznym. Pomiary reflektometryczne powinny
zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i tumiennosci spawéw. Parametry linii powinny
by¢ zachowane zgodnie z normami zaktadowymi.

Sposéb przebudowy kabli przedstawiono na schemacie rozwinietym.

Zestawienie budowanych odcinkéw kabli Swiattowodowych

Typ Oznaczenie Relacja Dlugos¢ | Zapasy Diugos¢
ST kabla q . trasowa (m) instalacyjna
kabla (o] o (m) (m)
Z-XOTKtsd 48) | KIELCOO1K- | STAA-MF00015 PPrf’J' tm:fa_‘ 1506.0 o 6800
4Tx12F 01 48J ¢ roj. studnia ) ,
(Sw. Barbary) NETIA-4
STAA-MF00042 i
BDC-CK48J | STAABO39K- . Proj. mufa
ATx12F 01 Studnia TP Proj. studnia 743,0 60 840,0

(Niepodlegtosci) NETIA 1
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2.2.5. Przebudowa infrastruktury Klikom.Net

Przebudowie podlegajg kable zlokalizowane w kanalizacji kablowej Orange oraz
kabel napowietrzny do pawilonu Biedronka Zastosowaé¢ kable typu BDC-MSA 12J i 24J
produkcji T-F lub Fibrain na widknach G-652D. Kabel przebudowac¢ poprzez wykonanie
nowych odcinkéw kabli. Kable tgczy¢ w mufach istniejgcych oraz projektowanych
rozbieralnych ostonach ztgczowych z tworzyw sztucznych typu FOSC 100B. Przy ztgczach
umiesci¢ na projektowanych stelazach zapasy kabla po min. 15m. W miejsce przytgcza
napowietrznego do ,Biedronki” nalezy wybudowa¢ kabel BDC-MSA 12J w rurociggu
doziemnym.

Wecigganie kabli do kanalizacji pierwotnej wykonywac recznie. Podczas zaciggania
nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na zachowanie dopuszczalnego promienia giecia oraz
sity naciggu roboczego, tak aby nie naruszy¢ wewnetrznej struktury kabla.

Po wybudowaniu kabla dokona¢ potgczen petnego profilu kabla w projektowanych
ztagczach. Srednia warto$¢ ttumiennoséci spawu mierzona z obu koncéw linii nie moze
przekroczy¢ wartosci 0,15dB. Przebudowe wykonywa¢ w oOknie serwisowym po
uzgodnieniu harmonogramu i terminu z operatorem.

Po catkowitym zmontowaniu linii  dokona¢  obustronnych  pomiarow
reflektometrycznych w 1l i Il oknie optycznym. Pomiary reflektometryczne powinny
zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci spawoéw.

Sposob przebudowy kabli i wykonania potgczen w mufach przedstawiono na
schematach.

Zestawienie budowanych odcinkéw kabli swiattowodowych

Typ Oznaczenie Relacja Dlugos¢ | Zapasy ~ Dtugose
budowanego kabla trasowa (m) instalacyjna
kabla od do (m) (m)
j. mufa st.
Istn. mufa st. K- | Pres My
MDC-MSA 24J - K-STA- 128,0 30 165,0
STA/A/B/13E/13 A/B/13E/15/2
proj. mufa st. K- | Istn. mufa st.
MDC-MSA 24J - STA- K-STA- 221,0 30 260,0
A/B/13E/15/2 | A/IB/13E/15C/7
proj. mufa st. K- Istn.
MDC-MSA 12J - STA- przetgcznica 24,0 30 80,0
A/B/M13E/15/2 Biedronka
proj. mufa st. K- Istn.
MDC-MSA 12J - STA- przetacznica istn istn
A/B/13E/15/2 STARBUD
Istn. mufa st. K- Ist f
MDC-MSA 12J ; STA- oo eNN. | 630 30 100,0
A/B/13E/5C/T | SMPIe e
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2.2.6. Przebudowa infrastruktury NEXERA

Przebudowie podlega kabel HFCL 12J w mikrorurce 14/10mm utozony w kanalizac;ji
Orange. Kabel przebudowac¢ poprzez wykonanie nowego odcinka kabla pomiedzy
istniejacymi ztgczami. Przy ztgczach umiesci¢ na istniejgcych stelazach zapasy kabla po
min. 25m. Mikrorurke FP-MR-G-14/10 nalezy poprowadzi¢ w studniach tagodnymi tukami i
mocowac¢ do wspornikdw. Odcinki mikrorurek nalezy tgczy¢ ztgczkami prostymi. Na
koncach mikrorurek stosowac uszczelnienie mikrokabla wzgledem mikrorurki.

Kabel uktada¢ w mikrokanalizacji recznie lub wykorzystujac metode wdmuchwania.
W catym procesie przebudowy kabla nalezy szczegdlng uwage zwracaé na zachowanie
promienia giecia (min. r = 30 x srednica kabla) tak aby nie narusza¢ wewnetrznej struktury
kabla.

Po wybudowaniu kabla dokona¢ potgczen petnego profilu kabla w projektowanych
ztaczach. Srednia warto$¢ ttumiennoséci spawu mierzona z obu koncéw linii nie moze
przekroczy¢ wartosci 0,15dB. Przebudowe wykonywa¢ w oknie serwisowym po
uzgodnieniu harmonogramu i terminu z operatorem.

Po catkowitym  zmontowaniu linii dokona¢  obustronnych pomiarow
reflektometrycznych w 1l i Il oknie optycznym. Pomiary reflektometryczne powinny
zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci spawow. Parametry linii powinny
by¢ zachowane zgodnie z normami zaktadowymi.

Sposob przebudowy kabla i wykonania potgczeh w mufach przedstawiono na
schematach.

Diugosci poszczegolnych odcinkéw mikrokanalizacii:

. . Dtugos¢ trasowa |Dlugosé instalacyjna
Obiekt punkt pocz. punkt konc. odcinka odcinka
St. K-STA- St. K-STA-
FP-MR-G-14/10 A/BI13E/9F/1 A/BI13E/9F/1 320,0m 333,0m
Zestawienie budowanych odcinkéw kabli $wiattowodowych
Typ Oznaczenie Relacja Dlugos¢ | Zapasy ' Dlugoé'(’;
budowanego trasowa (m) instalacyjna
kabla d d
kabla o 0 (m) (m)
EQO0178802- Istn. mufa Istn. mufa
HFCL 12J
EQ0178847 | EQ0178802 | EQo178ga7 | 5200 50 385,0

Istniejgcy kabel napowietrzny zawieszony na odcinku od mufy na stupie eNN nr 2 do
budynku Hutnicza 13 nalezy zdemontowac¢ z uwagi na planowana rozbiérke budynku. Mufe
ze stelazem zapasu przetozy¢ na stup eNN nr 3 bez przecinania kabla.
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2.2.7. Przebudowa Infrastruktury PKP TELKOL.

Przebudowie podlegajg istniejgce rurociggi kablowe 3x 40/3,7mm wraz z utozonymi
wspotbieznie kablami XzZTKMXpw 10x4x08 i 25x4x08 oraz kabel doziemny TKM 69x2
przebiegajgcy w obecnym pasie kolejowym, po potudniowej stronie toréw.

Zaprojektowano przetozenie istniejgcych odcinkow linii doziemnej do wykopow
wykonanych poza obszarem kolizji na odcinku 95m i 109m oraz budowe wstawki kabla
doziemnego XzTKMXpw 35x4x08 o diugosci 216m. Trase projektowanej przebudowy
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Gtebokosci mierzona od goérnej powierzchni rur/kabla do niwelety nawierzchni
powinno zapewni¢ przykrycie pod drogami min. 1,2m, na pozostatych odcinkach 1m. Rury
uktadac bez naprezen. Zaleca sie, aby rurociagi posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci
od 2% do 3%. Rury uktada¢ w wigzce stosujgc opaski zaciskowe. Rury uktada¢ na 10cm
podsypce i zasypce z piasku. Kolejng warstwe 20cm zasypac przesiang ziemig z wykopu
zageszczajgc recznie. Dalsze zasypywanie rowu wykonywa¢ warstwami 20cm z gruntu
rodzimego zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Is=1.

Nad rurociggiem/kablem w potowie gtebokosci posadowienia nalezy ukfada¢ tasme
ostrzegawczg szerokosci 150mm z elementami wzdtuznie wzmacniajgcymi w Kkolorze
pomaranczowym z napisem ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.
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2.3.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
miary

Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem niebieskim mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem czerwonym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem zielonym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem biatym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem pomaranczowym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem z6ttym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 z wyréznikiem fioletowym mb 406
Rura RHDPE 40/3,7 czarna mb 55
Rura RHDPE 32/2,9 czarna mb 35
Studnia kablowa SKO-6 szt 4
Studnia kablowa SKR-1 szt 3
Studnia kablowa SKR-2 szt 1
Studnia kablowa SK-2 szt 5
Stup telekomunikacyjny SZT-8,5 szt 1
Skrzynka stupowa SS-10/30A szt 1
Rura RHDPEp 110/6,3 mm mb 156
Rura RHDPEp 200/11 mm mb 30
Rura AROT 160 PS mb 58
Mufa swiattowodowa FOSC 100B szt 3
Zespot tgczéwkowy ZKM-20 szt 2
Ostona termokurczliwa 43/8 szt 11
Ostona termokurczliwa 55/12 szt 4
Ostona termokurczliwa 75/15 szt 1
Kabel XzTKMXpw 5x4x05 mb 431
Kabel XzZTKMXpw 10x4x05 mb 80
Kabel XzZTKMXpw 25x4x05 mb 68
Kabel XzTKMXpwn 5x2x05 mb 28
Kabel XzTKMXpw 2x2x08 mb 406
Kabel XzTKMXpw 35x4x08 mb 280
Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J mb | 1680
Kabel swiattowodowy BDC-CK-48J mb 840
Kabel swiattowodowy BDC-MSA 12J mb 180
Kabel swiattowodowy BDC-MSA 24J mb 425
Kabel swiattowodowy HFCL 12J mb 385
Kabel swiattowodowy MK-LX6 48J mb | 1230
Rura ochronna AROT 200PS mb 4
Mikrorurka 14/10mm mb 333
Pakiet doziemny mikrorurek 7x 10/8 mm mb 220
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2.4.UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami pozostatych
branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczyé.

Zleci¢ wtasciwym instytucjom petnienie nadzoréw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznacé sie z
usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie
Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania urzgdzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do robot wystgpi¢ do gestoréw sieci 0 nadzoér oraz przekazanie
placu budowy

Wszystkie prace zZwigzane z budowy sieci wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Do odbioru  koncowego wykonawca  przedtozy uaktualniong dokumentacje
powykonawczg wraz z wymaganymi pomiarami

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,,Prawo ochrony s$rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,,0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pOzniejszymi zmianami.
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3. ZALACZNIKI

19



Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ i, /99

DECYZJA nr 1711/99/U

Pan inz. Boguslaw Swiader

urodzony dnia 15.07.1961 r. w Brudzewicach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
. w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IWR-RM2-31D *

Pan Bogustaw Swigder o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0374/04

adres zamieszkania ul. Jana Opary 8, 26-120 Blizyn

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBE/ 4902 /99

DECYZJA nNr 1791/99/U

Pan inz. Dariusz Deredas

urodzony dnia 31.01.1961 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
QOd niniejsze) decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posredni Glownego 1 a PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

P

DYREKT
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1 Spraw Pracow
L fns—

r Agnieszka Sokofowska

rch
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-39S-AJN-2ZD *

Pan Dariusz Deredas o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0349/04
adres zamieszkania Piaseczna Gérka ul. Zurawia 91, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Orange Polska "Drogi i Ulice"

Domena Hurt Zenon Kubicki
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Zgorsko 5c/6
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 26-052 Zgorsko

i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 06 lipca 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-23378/21/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku
zadaniem inwestycyjnym pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia wraz z budowa

wiaduktu nad linia kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach"

Szanowni Paristwo,

nawigzujac do wniosku z dnia 09.04.2021r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia wraz z budowa wiaduktu nad linia kolejowa
w ciagu ulicy Radomskiej w Starachowicach" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonacé przetozenie, poza obreb kolizji:
- studni kablowych wraz z odcinkami kanalizacji i kablami poza obszar projektowanych ciggow jezdnych
w obszarze skrzyzowan ul. Radomskiej, ul. Pitsudskiego i Sportowej.
- szafy kablowej poza obszar projektowanego ciagu pieszo-rowerowego w obszarze skrzyzowania ul.
Radomskigj i Fabrycznej.
- w przypadku kolizji istniejacych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami wzdiuz projektowanych
ciggow jezdnych i pieszo-rowerowych nalezy zaprojektowac i przebudowac istniejace studnie kablowe poza
obszar kolidujacy lub przeprojektowad w/w elementy w sposdb taki aby nie kolidowato z istniejacymi studniami
kablowymi. W obszarze projektowanych ciggow pieszo-rowerowych istniejace studnie kablowe typu lekka
podwojna  nalezy wymieni¢ na typ pojedyncza petna Dokonac regulacji pokryw i ram studni do poziomu
projektowanych nawierzchni.
- slupa teletechnicznego wraz z kablami poza obszar projektowanych ciagow pieszych w obszarze ul. Hutniczej,
zachowujgc wszystkie przylacza oraz normatywna wysokos$c i konfiguracje linii oraz odleglos¢ istniejacych
stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie mnigjsza niz 1 m
Na zafgczonym planie sytuacyjnym istnigjacg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaraniczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywadé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial G i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia, zjazdami, ciggami pieszo-rowerowymi doziemna sie¢ telekomunikacyjna
zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, piyty lub prefabrykowanej
fupiny zelbetowej w konstrukgji projektowanych elementéw ukladu drogowego. Zachowaé normatywne przykrycie
infrastruktury teletechnicznej.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanga stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomniangj
infrastruktury nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z tymi operatorami;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyinej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
2-Kielce, Obstuga Techniczna Klienta Wschdd oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skifadaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pilsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonac tylko i wytacznie na podstawie dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami weztdw uzywajac
oznaczen stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dotaczyé schematy: optyczne rozptywu widkien
i trasowe linii Swiattowodowych. W zwiazku z planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze
ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do prac
potwierdzi¢ w Orange Polska aktualnos¢ przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W
przypadku zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowac
kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykona¢ po
wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych (zgtoszenie kierowac¢ Orange Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66), ztozeniu wniosku o Prace
Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacie. Do odbioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli,
dokumentacje powykonawczg, geodezyjng oraz paszportyzacyjna trasowa i pomiarowg zgodnie z instrukcjgT-01
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlane] i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie,
Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie¢ w robotach teletechnicznych, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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11.

12.

13.

14.

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujagce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z oc.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowag lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystagpi€¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzér wniosku o nadzér  witascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

QOrange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Kielce

ul. Piekoszowska 27a

25-723 Kielce

e-mail: DiSU.REWUUIlKiel@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscig OPL nalezy spetni¢c wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgltoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatagcznik do warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
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Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szKice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia

2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5)  Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym  odbiorze technicznym i podpisaniu  protokotu odbioru  wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

)

e 7 czynnoSci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét  odbioru technicznego

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowang] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegOlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sag do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

@owaia 'e%
Robert Szczech

Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

2. Zalgcznik mapowy
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netia.pl t +48 22352 2000 Netia SA, Netia Tower, ul. Taémowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
20-270 Lublin, ul. Rataja 15

Biuro Projektowo-Wykonawcze
» DROGI I ULICE” Zenon Kubicki
Zgorsko 5¢/3
26-052 Nowiny

Nasz znak: NTTG-508-2031/21 30.04.2021
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: inwestycji pn ,,Rozbudowa drogi powiatowej 0617T Starachowice-Lubienia wraz z
budowg wiaduktu nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.04.2021 otrzymanego w dniu 12.04.2021 Firma
TELGIS w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA nformuje, ze projektowana
inwestycja — koliduje z siecig Netii (0zn.7t), w zwigzku z tym konieczna jest przebudowa
i zabezpieczenie naszej sieci teletechnicznej .

Szczego6towe warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci Netia SA:

W miejscach kolizji z planowanym zamierzeniem nalezy przebudowaé sie¢ teletechniczng Netii po
zaproponowanej przez Wasze biuro trasie tak, aby sie¢ teletechniczna znalazla si¢ poza obszarem
planowanej inwestyciji.

Dodatkowo w miejscach budowy chodnikdw nalezy zabezpieczy¢ sie¢ Netii rurami ochronnymi
typu Arota zachowujgc normatywng gtebokos¢.

Informujemy, Zze w miejscach kolizji nalezy przebudowac/zabezpieczy¢ nastepujgce elementy
sieci teletechnicznej wiasnosci firmy Netia:

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa - NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 « Sad Rejonawy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w caloci
Strona 12z
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netia.pl t +48223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

- rurocigg kablowy: 7-otw z rur HDPE @40/3.7
- kabel FO KIELCO01K-01 48J typu Z-XOTKtsd :

odc. technologiczny kabla ~3445mb. relacji: mufa STAA-MF00015(S-ce, ul.Sw.Barbary 3)- mufa
WACH-MF00014 (Wachock, ul. Wygoda 40)

- kabel FO STAABO39K-01 24J typu BDC-CK

odc. technologiczny kabla ~580mb. relacji: mufa STAA-MF00042(studnia TP)— mufa STAA-
MF00041 (S-ce, ul.Hutnicza 13)

odc. technologiczny kabla ~440mb. relacji: mufa STAA-MF00002(S-ce, ul.Radpmska)- mufa
STAA-MF00041 (S-ce, ul.Hutnicza 13)

- kabel FO STAAB004K-03 72J typu BDC-CK

odc. technologiczny kabla ~440mb. relacji: mufa STAA-MF00002(S-ce, ul.Radpmska)- mufa
STAA-MF00041 (S-ce, ul.Hutnicza 13)

Jezeli przebudowa wymagac bedzie ingerenciji w istniejace kable $wiattowodowe — konieczne bedzie
zastosowanie kabli tymczasowych tzw. bypassaéw w celu zachowania ciaglosci transmisji na
kolidujgcych relacjach.

W wypadku koniecznosci przebudowy kabli zaleca sie ww odcinki wymieni¢ w catosci:
- po przebudowie nalezy wykona¢ komplet pomiarow,
- przebudowywane elementy oznakowac¢ zgodnie z normami Netii,
- przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu,
Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji iKartografii wiasciwego Urzedu Miasta. W
takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczyé do NETIA S.A. z siedzibg w_ublinie, ul.
Rataja 15, oryginat oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do
zasobow geodezyjnych.

Dla doktadnego okreslenia przebiegu sieci teletechnicznej Netii nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne,
a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odsloni¢ siec¢ teletechniczng i zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Prace ziemne przy zblizeniach <2m z siecig Netii wykonywaé wylgcznie recznie i pod nadzorem
pracownika serwisu Netii.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt : Zbigniew Kowalski, tel. +48 883 700 553 lub
z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej (tel. jak w pkt. 3).

2. Nalezy opracowac dokumentacje projektowa speiniajaca wszelkie wymogi formalno-
prawne i branzowe (w tym Normy Zaktadowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej a nastgpnie uzgodnié branzowo.

3. Przed przystapieniem do roboét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczgcia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin
planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac,
nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wystac¢ zgloszenie:
Netia SA Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 20-270 Lublin, Rataja 15, tel. +48 22
352 4089, e-mail: nadzory@netia.pl

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - 53d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w caloéci
Strona2z
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t +48 223522000  Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T ' A

Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii SA nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uZycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netii SA /ustuga platnal. Nie wyklucza
si¢ odstepstw trasowych i wyplycer sieci.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu
sieci telekomunikacyjnej Netia SA w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu
alarmowego +48 22 711 7171 (24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogéinie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materialy musza byé
zgodne z Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi- technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonawca na dzien odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z normag
Netia SA, z inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
Netii SA pfatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA)i zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury Netii SA ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate
wwyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé¢ dochodzenia
roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne s wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Na sie¢ Netii w obszarze inwestycji skiadajg sie:

- rurocigg kablowy: 7-otw/8-otw z rur HDPE @40/3.7
- kabel FO KIELCO01K-0148J typu Z-XOTKtsd

- kabel FO STAAB039K-01 24J typu BDC-CK

- kabel FO STAAB004K-03 72J typu BDC-CK
- studnia kablowa STAA0000.S001 typu SKO-12
- zasobnik kablowy STAA0000.Z050 typu Zzzbp-6/8

Loy Netid 2
Przeds‘a‘”wi‘%f'
/ i ‘P\LS

ZB\G EW J

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapital oplacony w calosci
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klikom.net

Starachowice 2021-08-20

Biuro Projektowo-Wykonawcze
»DROGI I ULICE” Zenon Kubicki
Zgobrsko 5¢/3
26-052 Nowiny

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych
z realizacjg zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia -
wykonanie przejicia drogowego nad linia kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej
w Starachowicach”

informujemy, Ze w rejonie planowanej inwestycji znajduje sie infrastruktura
telekomunikacyjna eksploatowana przez Klinike Komputera Artur Wolski w postaci kabli
Swiattowodowych w kanalizacji kablowej Orange oraz zawieszona na podbudowie energetycznej.
W przypadku przebudowy napowietrznej linii energetycznej nalezy zaprojektowac przeniesienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na nowe stupy lub dokonac jej skablowania na kolizyjnych
odcinkach. Kable kanatowe przetozy¢ do wybudowanych odcinkéw kanalizacji Orange.
e Realizacja powyiszych prac moze nastgpi¢ na podstawie uzgodnionej dokumentacji
projektowej. Wszelkie informacje niezbedne do opracowania projektu przebudowy
zostang udzielone przez Klinike Komputera Artur Wolski ul. Borkowskiego 1, 27-200
Starachowice (sprawe prowadzi Marcin Zawoér tel. 538 613 994)
¢ Wykonawca robét, ktérych dotycza niniejsze warunki zobowigzany jest wystapic
pisemnie na 30 dni przed terminem rozpoczecia prac z wnioskiem o nadzor wiascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia

® Koszty sporzgdzenia dokumentacji projektowej i przebudowy urzadzen ponosi Inwestor

Z powazaniem

i
L A

Klinika Komputera , 27-200 Starachowice, biuro@klikom.net
ul. Borkowskiego 1, tel. (+48) 41 242 10 66, fax (+48) 41 242 14 55
Strona: 1 z1
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. >
Centrala <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Spétka Akcyjna

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie

ul. Rondo Mogilskie 1

31-516 Krakow

lel.: +48 12393 13 13

fax: 148 12 393 11 69

e-mail: sekretariat knkr@pkp.pl

Biuro Projektowo-Wykonawcze

Kolejowy Zesp6l Uzgadniania S
Dokumentaciji Projektowej w Lublinie ,,DBOGI | ULICE” Zenon Kubicki
Zgorsko 5¢/3

26-052 Nowiny
Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych
w Starachowicach

Lublin, 09.12.2021 r.
Znak sprawy: KNKr2b-6314/216/2021/\WS
UNP: 2021 - 0566616

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociagowej,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej oraz wiaduktu drogowego wraz z inng niezbhgdng
infrastrukturg w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia -
wykonanie przejscia drogowego nad linia kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach” w km
160,100 - 160,500 w zakresie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Dziatka ewidencyijna: 1161/4, obr. 0002 Starachowice, gm. Starachowice M.

Linia kolejowa: nr 025 £.6dz Kaliska - Debica

OPINIA nr 183/25/2021
Kolejowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z p6zn. zm.), Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020r.
w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych (Dz. Urz. MI
z 2020r., poz. 38).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
dzialajgcy w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia projekt pod
nastepujgcymi warunkami:

Warunki ogéine.

1. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Po zrealizowaniu obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw podziemnych — przed ich zasypaniem).

3. Inwentaryzacje geodezyjng z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamknigtego PKP uprawniony wykonawca
winien zglosi¢ do Kolejowego OS$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie
(tel. 81 472 56 70), wykona¢ operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i zaktualizowa¢ mapy
kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wigczony do zasobu kolejowego.

4. Opinia dotyczy wylgcznie zakresu robét prowadzonych na terenie kolejowym zamknigtym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolenn wymaganych obowigzujgcymi przepisami
(w szczegolnosci przepisami prawa budowlanego).

5. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie nie bedzie ponosila odpowiedzialnosci za
ewentualne wypadki i straty powstale dla PKP jak i Inwestora (wlasciciela) oraz oséb postronnych w trakcie
budowy, a nastepnie eksploatacji obiektu / urzgdzenia — calg odpowiedzialno$¢ z tego tytulu ponosi Inwestor
przedmiotowego zadania.

6. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagajg
uzgodnienia tutejszego Zespolu.

7. Opinia wazna jest do dnia 08.12.2024 r. AF
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Warunki jednostek branzowych:

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych, 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 29
Uzgodnienie nr 1223DK.2133.92.2021f z dnia 29.10.2021 r.
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr 1223DK.2133.92.2021f z dnia 29.10.2021 r.

PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0., 00-682 Warszawa, ul. Hoza 86/1
Uzgodnienie nr 0S2-5717-462/2021 z dnia 18.08.2021 r.
Uzgadnia z warunkami podanymi w pismie nr 0S2-5717-462/2021 z dnia 18.08.2021 r.

PKP TELKOL sp. z 0.0., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B
Uzgodnienie nr RU2-504-217/2021 z dnia 02.09.2021 r.
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr RU2-504-217/2021 z dnia 02.09.2021 .

TK Telekom sp. z 0.0., 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A
Uzgodnienie nr LBPSz-508-0271/21 z dnia 10.08.2021 r,
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr LBPSz-508-0271/21 z dnia 10.08.2021 .

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Krakowie — uzgadnia lokalizacje trasy projektowanej
sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej oraz
wiaduktu drogowego wraz z inng niezbedna infrastrukturg w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej
nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przej$cia drogowego nad linia kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej
w Starachowicach" w km 160,100 - 160,500 na dzialce nr 1161/4, obr. 0002 Starachowice, gm. Starachowice M.
- zgodnie z zalagczong mapg pod nastepujgcymi warunkami:
Inwestor winien skontaktowac sie z Wydzialem Najmu (tel. nr 601 208 352), w celu przeprowadzenia
negocjacji dla zawarcia umowy cywilnoprawnej o charakterze zobowigzaniowym na trwale pozostawienie
w terenie dziatki kolejowej nr 1161/4, obr. 0002 Starachowice, gm. Starachowice M. ok. 492mbh sieci
energetycznej, ok. 418mb sieci teletechnicznej, ok. 12mb sieci wodociggowej, ok. 252mh
kanalizacji deszczowej, ok. 94mb kanalizacji sanitarnej, ok. 17mbh sieci gazowej (na obszarze
objetym umowg ,D50) oraz umowy na zajecie terenu kolejowego pod projektowany wiadukt drogowy
(pole powierzchni wynosi okolo 555m? - ha obszarze objetym umowg ,D50").

2. Polskie Koleje Panstwowe Spélka Akeyjna nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia rob6t wobec Wykonawcy, Wiasciciela oraz
0s6b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestycji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolenn wymaganych dla
przedmiotowej inwestycji.

4. W przypadku koniecznosci dokonania w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r nr 193 poz.1474 ze
zm.), podzialu dziatek stanowigcych teren zamkniety PKP S.A. niniejsza Opinia dotyczagca realizacji
inwestycji drogowej, nie stanowi Opinii w rozumieniu art. 11d ust.1 pkt.8g w/w ustawy.

5. Powyisze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu wykonania prac
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane zostanie nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddziatem (pkt 1) .

6. Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy wystapié do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Skarzysku-Kamiennej o wydanie zezwolenia na prowadzenie rohét oraz
o udostegpnienie terenu dla ich wykonania.

FkE KA Hk

W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacje oshowy
geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Przypominamy iz punkty
oshowy geodezyjnej podlegajg ochronie (podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych. [Dz.U.99.45.454-z pozniejszymi zmianami).

Na projektach zagospodarowania znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu uzgodnione opinia KZUDP
nr73/25/2018 z dnia 16.10.2018r.— Inwestor: PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy skoordynowac prace w celu unikniecia kolizji na etapie
wykonywania prac ziemnych.

Polskie Koleje Paistwowe Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapital zakladowy Spoiki: 10 150 715 600 21 v calosci wplacony
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Niniejszg opinig uzgodniono lokalizacje trasy projektowanej sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej oraz wiaduktu drogowego wraz z inng niezbedng infrastrukturg
w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejscia
drogowego nad linia kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach" w km 160,100 - 160,500 w granicy
dziatki nr 1161/4.

Opieczetowane mapy z projektowana siecig uzbrojenia terenu, stanowia integralna czg$6 niniejszej
opinii (zataczniki nr 1).

Opracowala:

Weronika Stepnik

Starszy Specjalista

e-mail: weronika.stepnik@pkp.pl p. Dyrek|
tel. kontaktowy+48 81 472 12 42 SLOWN

Adres do korespondenciji:
PKP $.A. Oddzial Gospodarowanie Nieruchomosciami w Krakowie

Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
ul. Okopowa 5§
20-022 Lublin

Polskie Koleje Pafistwowe Spélka Akcyjna z siedzibq w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapital zakladowy Spéiki: 10 150 715 600 21 w calodci wplacony
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RU2

Lublin 04.11.2021 r.

st. ds. wsparcia technicznego
Stawomir Strzemiecki

e-mail Slawomir.Strzemiecki@telkol.pl
tel. 697 045 208

Nr pisma: RU2-504-263/2021

Biuro Projektowo — Wykonawcze
DROGI | ULICE Zenon Kubicki
Zagorsko 5¢ /3

26-052 Nowiny

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wraz z budowg wiaduktu nad

linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach

PKP TELKOL Sp.zo.0. w odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2021r. dotyczace uzgodnienia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wraz z budowa wiaduktu nad linig

kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach, uzgadnia ww. inwestycje z nastepujgcymi uwagami:

w zakresie przedtozonego opracowania w obszarze prac wystgpujg kolizje beda wykonane wstawki,

przetozenie kabla 69x2 do nowo wybudowanej kanalizacji teletechniczne;.

Jednoczesénie podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robét:

s

Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spétki PKP TELKOL nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem
pracownikow Spoétki PKP TELKOL lub po wystgpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres mailowy:

e Pan Andrzej Urbas, tel. 697 045 244
e-mail: Andrzej.Urbas@telkol.pl
i Pan Jan Rachwat, tel. 697 045 248
e-mail: Jan.Rachwal@telkol.pl

W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP TELKOL Sp.zo.o.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zleci¢ doktadne wytyczenie trasy przebiegu kabli.

Roboty ziemne w miegjscu zblizenia sie do kabli miedzianych PKP TELKOL na odlegtos¢ mniejsza
niz 2m, nalezy wykonywac wytacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu
z zachowaniem ostroznos$ci.

Zaleca sig ustalenie migjsca drog technologicznych dla pracujgcego sprzetu poza trasami kabli
telekomunikacyjnych. Istnieje mozliwos¢ utwardzenia czasowego plytami betonowymi na tych

\
\,, Bezpieczeristwa | v ,j Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 = Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,

(&)

Swiadectwo M \, Certyfikat Ministerstwa  PKP TELKOL sp.z 0.0.*West Station |l, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa * NIP 113-28-75-351

2 <& przemystowego Wyl i Administracji XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego « kapital zakladowy 90 769 500,00 PLN.

36



PKPTELKOL>»

odcinkach gdzie wystapi brak mozliwosci terenowych (uzgodnione z PKP TELKOL), ktére zostang
zdemontowane po zakorficzeniu inwestycji.

6. Nowobudowang infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami
telekomunikacyjnym, nalezy posadowi¢ ponizej istniejacego kabla i dodatkowo stosujac dwudzielne
rury osfonowe jako zabezpieczenia ochronne, dodatkowe rury ostonowe na kabel teletechniczny
nalezy zastosowac rowniez w miejscach nowo uktadanego podtorza jak réwniez nawierzchni trwale
utwardzanych.

1. Wigczenie nowych odcinkéw kabli i pomiary wykona nasza Spotka na koszt Inwestora po otrzymaniu
zlecenia i materiatow. W przypadku powierzenia wykonawstwa innej firmie - uprawnionej do rob6t na
terenie PKP oraz w czynnych urzgdzeniach zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu kolejowego —
roboty nalezy prowadzi¢ pod zleconym nadzorem przedstawiciela PKP TELKOL.

7. Na terenie w ktorym przebiegaja trasy istniejacego kabla telekomunikacyjnego, i ich zagtebienie
w gruncie zawiera sie na gtebokoéci 0,5 — 0,9 m zabrania sie sktadowania zdjetych warstw humusu,
oraz tlucznia, poniewaz moze wystapi¢ zagrozenie uszkodzenia ich podczas pracy cigzkiego
sprzetu, oraz brak dostgpu do kabli w przypadku awarii.

8. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowg
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej ponosi Inwestor — nie podlegajg one zwrotowi przez
PKP TELKOL.

9. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac
nalezy traktowaé jako czynne i zgtosi¢ niezwlocznie do Organu wydajgcego uzgodnienie.

10. Za nieplanowane przestoje czynnych tgczy i straty wynikie z tego tytutu oraz zniszczenia
infrastruktury teletechnicznej PKP TELKOL Sp.zo0.0. zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania.

11. Podczas prowadzenia robot ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wtasnoscig PKP TELKOL, nalezy
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty Spotki
PKP TELKOL Sp. z 0. 0. wynikle z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia rob6t bez nadzoru pracownika PKP TELKOL Sp. z 0. 0. lub niezgodnie
z zaleceniami, obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot.

12. Roboty okoto torowe i profilowanie terenu powinny uwzgledniac ich ingerencje w miejscach tras kabli
telekomunikacyjnych przebudowywanych i istniejacych. Wynikte w czasie realizacji sytuacje powinny
by¢ rozwigzywane z przedstawicielem wiasciciela sieci telekomunikacyjne;j.

13. Po zakonczonych pracach zadamy dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng w formie elektronicznej.

14. Uzgodnienie dotyczy wytgcznie infrastruktury wtasnoéci Spotki PKP TELKOL.
Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 04.11.2023 r.

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona i przestana poczta faktura VAT.
W zatgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentaciji.

,P"‘,' Yy, $Swiadectwo 'f\' Certyfikat Ministerstwa  PKP TELKOL sp. z 0. 0. » West Station Il, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa » NIP 113-28-75-351
i‘\‘é Bezpieczeristwa Y mam,ﬁ Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 = Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
D,

Ly <& przemystowego =3 £F | Administracji XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego + kapital zakladowy 90 768 500,00 PLN.




Starostwo Powiatowe w Starachowicach Starachowice, dn. 20.09.2021 r.

ul. W. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
tel/fax. 041 276 09 08 / 041 276 09 02

GK.6630.122.2021

PROTOKOL.

z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.28b
ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) w formie :

a) zebrania zainteresowanych podmiotow
h) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: m. Starachowice, obr. 01, dz. 1289, 1264/2, 30/4, 30/18, 30/3, 30/19,
1284/2, 1249/2, 1284/4, 1206, 1250/1, 1250/2, 1249/1, 1251/4, 1251/3, 1251/2, 1257,
1260, 1261, 1262, 1246/2, 1248, 1132/2, 1228, 1236/6, 1237/4, Obr 02, dz. 1164, 1161/2,
1165, 1166, 1161/3, 1162, 1161/4, 1161/1, 1160/2, 1146/2, 1150/7, 1157/2, 1157/1, 1158,
1161/1, 1156/2, 1156/1, 1151, 1152, 1153/6 1153/7, 1154/2, 1154/1, 1155, 1149/1, 1149/2,
1150/1, 1345, 1144/1, 1144/4, 1143, 1144/2, 1134/1, 1134/3, 1133, 1134/4, 1099, 1041/3,
1132, 1170, 3/4

Przedmiot narady: droga, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna

Whioskodawca: Biuro Projektowo Wykonawcze ,,DROGI | ULICE” Zenon Kubicki, 26-052
Nowiny, Zgdrsko 5¢/3

Whiosek z dnia; 20-08-2021 r.

Uwagi, zastrzeZenia przedstawicieli branzowych do uzgadnianego projektu.

Lp.

Branza Instytucja Imie i nazwisko Data Podpis

Zaklad Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8

Energetyka Cieplna
LR CELSIUM Sp. 2 0.0.

ul.11-go Listopada 7
26-110 Skarzysko-Kamienna

Orange Polska
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania
Telekomunikacja Danymi o Infrastrukturze
1-L6dZ ul. Okoniowa 16,
91-498 Lodz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial. Zaklad
Gazowniczy w Kielcach.

Gazownia w Starachowicach
ul, Pilsudskiego 99,
27-200 Starachowice

Gazownictwo

Polska Spélka Gazownictwa
Gazownictwo Sp. z 0.0, 01-224 Warszawa
( wysokoprezne ) ul.Kasprzaka 250/ W-wa
Oddziat Zaktad Gazowniczy
Kielce, ul. Loefflera 2,
25-550 Kielce
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Elektroenergetyka

PGE O/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
26-110 Skarzysko - Kam.
ul.Rejowska 95

PGE Of/Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny
Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Sw,
ul. Kopernika 53

Wodociagi
i kanalizacja

Przedsigbiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
27-200 Starachowice
ul. Iglasta 5

Urzgd Gminy Pawlow

Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji
Sp.z 0.0

26-110 Skarzysko Kamienna

ul. Cicha 8

Gminny Zaklad
Uslugowo-Inwestycyjny
Brzezie 85a, 27-225 Pawléw

Kanalizacja
deszczowa

UM w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 St-ce

UM w Starachowicach
Wydz. Gosp. Kom. i
Ochr.Sred.

Swigtokrzyski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Kieleach
25-734 ul. Jagielloriska 72

Drogownictwo

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddzial Kielce 25-950

ul. Paderewskiego 43/45

Zarzgd Drég Powiatowych
w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

Gmina Brody, Mirzec,
Pawlow, Wachock

-kan. sanit ,
deszcz.;
-wodociggi,
-elektroenergetyka,
-gazownictwo,
-telekomunikacja,

MAN BUS
Sp. zo.o.
ul.1-go Maja 12

10.

NETIA Telekom S.A.
02-822 Warszawa
ul.Poleczki 13

Telekomunikacja
( $wiatlowody )

Urzgd Marszatkowski
Wojewodztwa
Swigtok:zyskiegu al. IX
Wiekow Kiele 3, 25-516
Kielce

11,

Kanal.sanit.,deszcz.
- wodociagi,
elektroenergetyka
- gazownictwo,

- telekomunikacja

S.8.E Starachowice
Eko-Media Sp. z 0.0.
ul.Radomska 29
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12.

Starachowickie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego
w Starachowicach
ul.Majéwka 21a

13.

Zaklad Gospodarki
Komunalnej
Brody, ul. S. Staszica 3
27-230 Brody

14.

gwiglokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Kogeielna 30
27-200 Starachowice

15.

Nadlesnictwo Starachowice
ul. Pileckiego 14D
27-200 Starachowice

Lasy Nadlesnictwo Skarzysko-
Kamienna, ul. Wiejska 1,

26-110 Skarzysko-Kamienna

I6.

Polskie Koleje Panstwowe
Spélka Akcyjna Oddzial
Gospodarowania
Nieruchomosciami
PKP w Krakowie
Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomo$ci
25-709 Kielce,
ul, Mielczarskiego 10

17

L Starachowicka Spéldzielnia
Spoldzielnie Mieszkaniowa, ul. Wojska

mieszkaniowe Polskiego 9, 27-200
Starachowice

18.

Prokuratura ul. Adama Mickiewicza 7,
Wojewddzka 25-352 Kielce

,» W przypadku umieszezenia urzadzenia obcego w pasie drogi krajowej nalezy w GDDKIA -
of/Kiclce uzyskaé decyzje¢ lokalizacyjna,,
GDDKIA - Marta Mosiolek

Whiosek nr 122/2021 (Starachowice) uzgodni si¢ pozytywnie po uzyskaniu warunkow
technicznych na przebudowg/zabezpieczenie sieci $wiatlowodowej Netii.

Zbigniew Kowalski

tel. 883 700 553

e-mail: zbigniew kowalski@netia.pl

"Dokumentacjg uzgodnié¢ branzowo w Rejonie Energetycznym Skarzysko ul. Rejowska 95. Przed
przystapieniem do prac ziemnych., Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ w Posterunku
Energetycznym Starachowice ul. Kopalniana 25 warunki prowadzenia prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych".

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna- Mariusz Szwanke

GK.6630.122.2021: Opiniuj¢ pozytywnie, przedlozone rozwigzanie projektowe.
Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach

Rafal Strzelec

Inspektor w dziale D.S.L.

Opinia: Prace realizowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Polskg Spolke
Gazownictwa. Zachowa¢ normatywne odleglosei i zabezpieczenia wzgledem pozostalej
infrastruktury. Wlgczenie przylgcza dla potrzeb dz. nr 1168/11 przy ulicy Kanalowej wykonaé
przed ukladem redukcyjno- pomiarowym.

Polska Spoltka Gazownictwa Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach

Gazownia w Starachowicach - Waldemar Chodorek
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Kable energetyczne, przewody gazowe, kable teletechniczne, w miejscach skizyzowan z
istniejgcymi i projektowanymi przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Przy réwnoleglym prowadzeniu przewodéw energetycznych,
gazowych, teletechnicznych wzgledem przewoddw wodociggowych nalezy zachowaé¢ min. 1,00 m
odlegloéci od skrajni przewodéw wodociaggowych do skrajni przewodédw energetycznych,
gazowych, teletechnicznych.

Wykonane zabezpieczenia przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do P.W.i K. sp. z 0.0.
Starachowice. Wszystkie kolizje z istniejgcymi przewodami wodociggowymi i uzbrojeniem
wynikle w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezaco

z Przedsigbiorstwem. Termin rozpoczgeia prac zglosié¢ pisemnie do Przedsigbiorstwa. Jeden egz.

mapy powykonawczej w formie elektronicznej i papierowej nalezy przekaza¢ do P.W.i K. sp. z 0.0.

Starachowice.

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowych i kanatu sanitarnego przedlozy¢ do
uzgodnienia do Przedsigbiorstwa.

PWiK Starachowice — Justyna Rachudala

Tredé protokoltu uzgodniono za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej. Na tym protokol
zakonczono.

Z up. STARQSTY :
oordynacyjne)

Przewodnlczag:
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