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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest określenie zakresu i wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót technicznych Przebudowy sieci wodociągowej w 
ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia- 
wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej  
w Starachowicach”.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Powyższe zgodne jest z wymaganiami „Ustawy o zamówieniach publicznych”  
z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z późniejszymi zmianami. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania sieci wodociągowej.  

W zakres robót wchodzi wykonanie:  

 Przewody wodociągowe z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o średnicach: 

  250/14,8mm - długości  L =  976,50m 

  160/9,5mm   - długości  L =  335,00m  

  110/6,6mm   - długości  L =   43,50m  

  50/3,0mm     - długości  L =  105,50m  

  40/2,4mm     - długości  L =   25,50m  
             RAZEM:  L= 1486,00m 

 Armatura:  

 zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy  250 mm - szt. 18;  

 zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy  150 mm - szt. 14;  

 zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy  100 mm - szt. 4;  

 zasuwa żeliwna kołnierzowa o średnicy  50 mm   - szt. 12; 

 hydrant nadziemny o średnicy  80 mm wraz z zasuwą - kpl. 8; 

 Komory zasuw prostokątne o wym. 2900x1900mm – 6 szt.:  

 Rury ochronne przewiertowe stalowe o średnicach: 

  394,0/10,0mm, o łącznej długości L = 133,50m 

  323,9/8,0mm,  o łącznej długości  L =  37,50m 

  229,0/8,0mm, o łącznej długości   L =  13,0m 

 Rury osłonowe dwudzielne na skrzyżowaniach przewodów wodociągowych z: 

 kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i światłowodach – 143 szt.  

 przewodami gazowymi - 11 szt. 
 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 

 

2 

 

 Roboty związane z budową siecią wodociągową: 

 demontaż istn. wodociągu  250 mm L=35,0m, 

 demontaż istn. wodociągu  160 mm L=50,0m, 

 demontaż istn. wodociągu  110 mm L=10szt. 

 demontaż istn. wodociągu  50 mm L=30,0m, 

 demontaż istn. wodociągu  40 mm L=50,0m, 

 demontaż istn. wpustu deszczowego  500 mm – 2szt. 

 demontaż istn. komory zasuw żelbetowej o wym. 3,4x3,4m – 1szt. 

 demontaż istn. komory zasuw żelbetowej o wym. 4,0x5,0m – 1szt. 

 demontaż istn. komory zasuw żelbetowej o wym. 1,4x3,0m – 2szt. 

 demontaż istn. komory zasuw żelbetowej o wym. 1,2x1,2m – 1szt. 

 przepięcie istn. wodociągu  250 mm – 17szt. 

 przepięcie istn. wodociągu  160 mm – 12szt. 

 przepięcie istn. wodociągu  110 mm – 4szt. 

 przepięcie istn. wodociągu  50 mm – 11szt. 

 przepięcie istn. wodociągu  40 mm – 1szt. 

 zamulenie istn. wodociągu  250 mm L=845,0m, 

 zamulenie istn. wodociągu  160 mm L=695,0m, 

 zamulenie istn. wodociągu  110 mm L=25,0 m, 

 zamulenie istn. wodociągu  50 mm L=142,0m, 

 zamulenie istn. wodociągu  40 mm L=20,0m, 

 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod projektowaną sieć wodociągową:  
- 20 cm warstwa bitumiczne – 1248,0m2. 

          - 50 cm podbudowa z kruszywa + stabilizacja – 1248,0m2. 

 Odtworzenie terenów zielonych – 520,0 m2.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

– Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przesyłu wody; 

– Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom; 

– Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu;  

– Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć 
na przenoszenie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach 
i odgałęzieniach;  

– Hydrant przeciwpożarowy - służy do czerpania wody z wodociągu w przypadku pożaru  
– Przyłącze wodociągu - odcinek przewodu wodociągowego doprowadzający wodę od 

sieci do poszczególnych odbiorców; 
– Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu 
przy przeszkodzie terenowej; 

– Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 

– Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które 
przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

– Prefabrykat – część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która 
po zmontowaniu na budowie. 
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– Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przeprowadzenia wody małych ścieków wodnych pod nasypami, zjazdami. 

– Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

– Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych oraz do zabezpieczenia przewodu przy przejściu 
pod przeszkodą terenową; 

– Podpory ślizgowe – podparcia rury w rurze ochronnej lub przeciskowej; 
– Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  
– Podbudowa - dolna część konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przenoszenia 

obciążeń ruchu na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej  
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa może być wykonywana w kilku warstwach 
technologicznych, 

-    Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego; 
– Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
– Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 3,5 do 63 mm. 
– Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren 4 do 31,5 mm 
– Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub 

ławie. 
– Krawężnik - belki ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 

nawierzchnie drogowe; 
– Certyfikat – zaświadczenie, dowód; 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie – oznacza, iż zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, a także dokumentów technicznych; 

– Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie – oznacza, że zapewniono zgodność z wymogami 
określonymi Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskich Norm; 

– Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzoną jego przydatnością do stosowania w budownictwie; 

– Atest – dokument zaświadczający określoną ilość dostarczonego materiału (np. skład 
chemiczny, własności mechaniczne itp.)wystawiony na życzenie odbiorcy przez 
wytwórcę lub instytucję upoważniona do oceny jakości (instytut naukowy, jednostkę 
badawczo-rozwojową, np. Straż Pożarną, Państwowy Zakład Higieny itp.); 

– Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu (umowy); 

– Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych przez niego robót w formie wyliczeń, szkiców i ewent. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru; 

– Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności ich wykonania. 
– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru; 

– Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – zgodna z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
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– Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru w danym kontrakcie (umowie); 

– Odwodnienie tymczasowe – jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej; 

– Odwodnienie powierzchniowe – polega na ujmowaniu wód gruntowych  
i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany; 

– Drenaż – karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę 
gruntową, napływającą do wykopu; 

– Studzienka drenarska (czerpalna) – jest to studzienka ujmująca wody gruntowe 
doprowadzane drenażem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy; 

– Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody 
gruntowej do miejsca, w którym to obniżenie zanika. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru a także za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami 
montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru 
stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Dane określone w projekcie budowlanym, SST są docelowe od których 
dopuszcza się przedział tolerancji określony normą. 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, studnie, itp. oraz uzyska od odpowiednich 
instytucji będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez Zamawiającego o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni także właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie tych instalacji  
i urządzeń podziemnych w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
urządzeń podziemnych Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego i ich 
właściciela oraz winien z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii 
energetycznych przebiegających w pobliżu pasa robót, na okres niezbędny do wykonania 
robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń określających 
obciążenie na oś pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
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Wykonawca winien także uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, których w sposób ciągły o każdym takim 
przewozie winien powiadomić Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki mogące powodować nadmierne obciążenie, nie będą dopuszczane 
na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie także 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru, reprezentującego interesy Zamawiającego. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca 
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)  
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, a wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli,  
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, zaś roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane 
do użycia. Nie dopuszcza się również do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte, pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy 
Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel Wykonawcy. 
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2.1. RURY 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o średnicy   

 250/14,8mm,  160/9,5mm,  110/6,6mm,  50/3,0mm,  40/2,4mm na ciśnienie PN 
= 1,0 MPa, charakteryzujące się dużą wytrzymałością oraz dobrymi właściwościami 
hydraulicznymi. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowo, 
przy użyciu muf o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. Do łączenia i formowania układów 
przestrzennych rurociągów z PE zastosowano kształtki z PE nadające się do zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego oraz z żeliwa sferoidalnego. Przy połączeniu rur PE z 
innym rodzajem materiału (żeliwo SF) zastosowano tuleje kołnierzowe i galwanizowane 
kołnierze stalowe. 

Rury oraz kształtki powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 
Higieny, dopuszczający je do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia, natomiast 
kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać Certyfikat Zgodności wydany przez 
niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający ich zgodność ze wszystkimi 
wymogami norm. 
Wodociąg należy posadowić na podsypce piaskowej o kącie podparcia 90°, grubości min. 
15 cm o granulacji max 20 mm, z zaprojektowanym spadkiem oraz zgodnie z 
wytycznymi ich producenta. Prace wykonywać zgodnie z wymogami określonymi 
w Instrukcji Montażowej układania rur w gruncie. 
Zakres długości i średnic projektowanych przewodów przedstawiony jest w pkt. 1.3.  

2.2. ZASUWY 
Na sieci wodociągowej przewidziano zastosowanie zasuw żeliwnych kołnierzowych  

o średnicach  250 mm,  150 mm,  100 mm,  50 mm,  80 mm. 
Kołnierze łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali kwasoodpornej lub 
ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali 
kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Połączenia kołnierzowe należy izolować 
rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Zastosowane zasuwy muszą posiadać 
certyfikat jakości ISO. 

Zasuwy winny spełniać następujące warunki: 
 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego nie mniej niż GGG400  

wg EN-GJS-400 lub EN-GJS-50 
 Klin całkowicie pokryty gumą EPDM lub NBR (wewnątrz i zewnątrz).  
 Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno. 
 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 (DIN 3202, F4/F5). 
 Nazwa / logo producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne oznakowane  

w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu. 
 Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż potrójnie o-ringowe.  
 Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą dwóch o-ringów. 
 Korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem. 
 Zasuwy z pełnym przelotem. 
 Wszystkie żeliwne elementy odkryte zewnętrzne i wewnętrzne muszą być 

zabezpieczone antykorozyjnie powłoką epoksydowo-proszkową o grubości min.  
250 mikronów – wg DIN 30677 potwierdzone deklaracją producenta wyrobu, 
przyczepność min. 12N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową min.  
3000V. 

 Połączenie kołnierzowe i owiercenie zgodnie z EN 1092-2, ISO 7005-1/2. 
W zakresie średnic 50-250 mm owiercenie zasuw na PN10/16.  



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 

 

7 

 

 Zasuwy kołnierzowe do wody pitnej na ciśnienie nominalne – 1,6 MPa owiercone 
na ciśnienie 1 MPa. 

Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE winny  spełniać następujące wymagania 
techniczno-eksploatacyjne: 

– łeb do klucza z żeliwa GGG-400 
– rura przesuwana z PE – HD lub PP 
– pierścień zaciskowy z PE – HD lub PP 
– warstwa wrzeciona żeliwo GGG-400 
– zabezpieczona przed rozerwaniem 

Skrzynki uliczne do zasuw winny spełniać następujące wymagania techniczno-
eksploatacyjne: 

– skrzynki do wody, korpus żeliwo szare  – minimum GG250;  
– pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG400/500,  
– zewnętrzna średnica podstawy skrzynki – 270 mm,  

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać "krążek żelbetowy" z betonu C12/15.  
Pod zasuwami należy wykonać bloki podporowe z betonu C12/15.2.3  

 

2.3 HYDRANTY 
 Projektuje się zamontowanie na trasie przebudowywanego wodociągu hydranty 

technologiczne i ppoż.  80 mm typu nadziemnego z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane 
i zabezpieczone przed korozją, promieniami UV, z uszczelnieniem wrzeciona (O-ring).  

Kołnierze łączyć śrubami, podkładkami i nakrętkami ze stali ocynkowanej ogniowo lub 
kwasoodpornej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub 
taśmą PE.  

Wokół hydrantów należy wykonać opaskę z betonu C12/15. Pod hydrantem należy 
zamontować bloki oporowe z betonu C12/15. Ciśnienie na wylocie ostatniego hydrantu, 
zgodnie z normą PN-B-02863 wynosić będzie nie mniej niż 0,2 MPa. 

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 r. wymagana ilość 
wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla omawianych 
budynków dla miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 2000 wynosi  
5 dm3/s z jednego hydrantu o średnicy 80mm przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa (2 
bar).  

Hydrant ppoż. winny  spełniać następujące wymagania techniczno-eksploatacyjne: 

– ciśnienie 1,6 MPa 
– korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, główka, kołnierz wykonane z żeliwa 

sferoidalnego wg EN-GJS-400 
– korpus i kulowy zawór zwrotny, kula z tworzywa sztucznego 
– tuleja uszczelniająca tłok wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo lub 

ze stali nierdzewnej 
– nakrętka i uszczelnienie wykonane z mosiądzu 
– elementy gumowe wykonane z elastomeru 
– wydajność min. 10 dm3/h 
– zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowane lub emaliowane, zewnętrznie 

i wewnętrznie o minimalnej grubości 250 mikrometrów. 
– hydranty w kolorze czerwonym. 
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2.4 KOMORY ZASUW 
Na sieci wodociągowej zaprojektowano komory zasuw, które będą miały znaczenie 

eksploatacyjne. Usytuowane zostały przy istniejących przejściach sieci wodociągowej pod 
torami (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) oraz projektowanym przejściem nad torami w pobliżu 
przyczółku od strony południowej nowoprojektowanego wiaduktu (ZK5 i ZK6). 

Komory wykonane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju 
prostokątnym o wymiarach zewn. min. 2900x1900mm grubość ścian 200mm, z włazem. 
Ze względu na różnorodność produkowanych na rynku komór dopuszcza się wbudowanie 
zbiorników o innych wymiarach, po warunkiem, że spełniają wymagania PN-B-
10728:1991 Studzienki wodociągowe oraz zalecane odległości minimalne w komorze: 

- od obrysu rurociągu do ściany bocznej  - 50cm 
 

- od obrysu rurociągu do dna komory       - 50cm 
 

- między obrysami rurociągów równoległych – 70cm 
 

- od skrajni kołnierza od ściany bocznej – 20cm 
 

- od czoła kołnierza od ściany bocznej – 30cm 
 

- od dna komory lub pomostu do stropu – 200cm. 
 

Komory wykonać z betonu klasy min. C35/45, o stopniu wodoszczelności W8, 
nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 
476:2001 oraz PN-EN 1610:2002. Elementy zbiornika i zwieńczenia łączyć poprzez 
zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej.  

Włazy kanałowe z żeliwa szarego,  600 mm klasy D400 – typu ciężkiego, 
zabezpieczone przed obrotem, z uszczelką gumową, posiadające certyfikat zgodności  
z normą PN-EN124-2000.  

Stopnie złazowe żeliwne, powlekane, osadzone w odległościach pionowych co 25 
cm, fabrycznie wbudowane w kręgi. Alternatywnie dopuszcza się stopnie złazowe  
z prętów stalowych o średnicy 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.  

Zewnętrzne powierzchnie komór należy zabezpieczyć przez dwukrotne 
pomalowanie masą bitumiczną nie zawierającą substancji ropopochodnych, w ilości min. 
3 kg/m2 izolowanej powierzchni. 
 Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania dotyczące zakresu: 
stosowania, jakości, tolerancji dotyczących wymiarów i kształtu, wytrzymałości, 
właściwego wykonania połączeń. Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane 
zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą parametry wytrzymałościowe  
i trwałość prefabrykatów. Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania 
w zakresie materiałów, mieszanki betonowej i betonu. Produkować elementy betonowe 
może producent dysponujący odpowiednim zapleczem sprzętowym i badawczym.  
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, 
których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być 
bez szczerb. 

W komorach należy zamontować zasuwę sieciową  250 mm wraz ze wstawką  
montażową (łącznik kompensacyjny)   250 mm. Armatura w komorach winna być 
podparta na blokach oporowych lub kozłach wykonanych z kształtowników stalowych. 
Należy zastosować armaturę producentów posiadających wdrożony system zarządzania 
jakością ISO. 

  

2.5 PRZEJŚCIA POD DROGAMI 
Przejście poprzeczne pod drogami zaprojektowano przewiertem w rurze  

ochronnej stalowej ze szwem przewodowym wg PN-79/H-74244.  
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Sposób wykonywania przewiertów, wielkość komór przewiertowych itp. 
uzależniony będzie od użytego sprzętu do wierceń, którego rodzaje aktualnie są bardzo 
zróżnicowane. Wymiary komór, a w szczególności jej długość należy dostosować do 
możliwości zajęcia terenu. Przy ograniczeniu długości komory należy stosować 
odpowiednio krótsze segmenty rur stalowych.  
Przejścia pod drogami wykonać przewiertem lub przekopem w rurach ochronnych 
stalowych. Zaprojektowano na: 
WODOCIĄGU „ 1”:    RO1:  394,0/10,0 mm  L= 12,0m 

 RO2:  394,0/10,0 mm  L=  7,0m 
 RO3:  394,0/10,0 mm  L= 15,0m 

WODOCIĄGU „ 2”:    RO4:  394,0/10,0 mm  L= 12,5m 
WODOCIĄGU „ 3”:    RO5:  323,9/8,0 mm  L=  6,0m 
WODOCIĄGU „ 4”:    RO6:  323,9/8,0 mm  L= 12,0m 

 RO7:  323,9/8,0 mm  L=  7,5m  
 RO8:  229,0/8,0 mm  L= 13,0m 

WODOCIĄGU „ 5”:    RO9:  394,0/10,0 mm  L= 15,50m 
 RO10:  394,0/10,0 mm  L=  10,5m 
 RO11:  394,0/10,0 mm  L=  9,0m 
 RO12:  394,0/10,0 mm  L=  12,5m 

WODOCIĄGU „ 6”:    RO13:  394,0/10,0 mm  L= 15,0m 
 RO15:  394,0/10,0 mm  L=  16,5m 

WODOCIĄGU „ 7”:    RO14:  323,9/8,0 mm  L=  12,0m 
WODOCIĄGU „ 8”:    RO16:  394,0/10,0 mm  L=  8,0m 

Sposób łączenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rury powinna posiadać 
zewnętrzną izolację polietylenową w klasie „C” wykonaną fabrycznie. Miejsca spoin 
obwodowych powinny być zaizolowane przy pomocy rękawów termokurczliwych. 
Wewnętrzna powierzchnia rury powinna być zabezpieczona antykorozyjnie przez 
malowanie fabryczne (WM) lakierem asfaltowym. Odcinek rur przewodowych do ułożenia 
w rurze przewiertowej należy poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu 
przed wprowadzeniem jej do osłony. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych 
za pomocą opasek dystansowych (płozach) z kółkami. Rozstaw płóz (podpór): ca 0,70 m. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami do zamykania instalacji wodnych 
wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm  
i taśmą termokurczliwą. 

 

2.6 BLOKI OPOROWE I PODPOROWE 
Dla zabezpieczenia kształtek ciśnieniowych (trójniki, łuki, kolana) przed naciskiem 

osiowym powstającym wskutek wewnętrznego ciśnienia dla zmniejszenia naprężeń 
powstających w ściankach rur należy zabezpieczyć je blokami oporowymi  
z betonu C12/15 zgodnie z normą BN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11.(2). W miejscu 
styku betonu (bloki oporowe) z kształtkami PE należy stosować folię oddzielającą (taśmę 
z tworzywa). Dla skrzynek zasuw i hydrantów należy wykonać opaski wg rozwiązań 
indywidualnych. 

Pod zasuwami, trójniki oraz hydrantami należy zastosować bloki podporowe  
z betonu C12/15, wokół hydrantów należy wykonać opaskę z betonu C12/15, natomiast 
przy skrzynkach ulicznych do zasuw - krążki żelbetowe z betonu C12/15.  
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2.7 RURY OCHRONNE 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami 

światłowodowymi napotkanymi podczas wykopów zabezpieczyć montując na kablach 
dwudzielne rury osłonowe do kabli o długości L = 2,0 m każda. 

Skrzyżowania z gazociągiem napotkanym podczas wykopów zabezpieczyć 
montując na gazie dwudzielne rury osłonowe o długości L = 2,0 m każda. 

2.8 KRUSZYWA DO PODSYPKI 

Przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem należy posadowić na podsypce 
piaskowej o kącie podparcia 900 z zaprojektowanym spadkiem.  
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spełniać następujące 
warunki:  

a) szczelność: określony zależnością: stosunek D15 (wymiar sita, przez które 
przechodzi 15% ziaren kruszywa) do d85 (wymiar sita, przez które przechodzi 
85% ziaren kruszywa) jest mniejsze lub równe 5,  D15/d85≤5 

b) zagęszczalność, U - wskaźnik różnoziarnistości ≤5 
c) wodoprzepuszczalność: Warstwa podsypki piaskowej powinna spełniać warunek 

wodoprzepuszczalności. Współczynnik wodoprzepuszczalności „k” powinien być 
większy od 8m/dobę.  
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spełniać wymagania normy 

PN-B11113 dla gatunku 1 i 2. 

2.9 KRUSZYWA DO OBSYPKI I ZASYPKI 

Materiał do obsypki powinien być: 
 materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm: 
 maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku  

z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa 
niż 60 mm. 

 materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności; 
 materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych 

brył ziemi, lodu oraz śniegu; 
Do zasypki nie wolno używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy, gliny, 

gruntów organicznych i pyłów. 
Materiał stosowany do wykonywania obsypki i zasypki powinien spełniać 

wymagania normy PN-B11113 oraz PN–B-02480. 

2.10 KRUSZYWA DO BETONU 

 Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów powinny spełniać 
wymagania PN-EN-12620.  

2.11 ZAPRAWA CEMENTOWA 

 Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN – B – 14504:1965 
„Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające  
i uszczelniające. Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzkie marek 25, 
35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany może być również cement szybkotwardniejący 
40. Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien 
przekraczać 5 h. 
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2.12  SKŁADOWANIE MATERIAŁU 

Wszystkie czynności związane z transportem, rozładunkiem, składowaniem  
i montażem rur betonowych i żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i odpowiednimi 
przepisami BHP. Przebywanie osób w miejscach niebezpiecznych jest zabronione. 

2.12.1 RURY 

Dostarczone rury należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 
dźwigowych (np. samochodowy, koparka), które są wyposażone w łagodny podnośnik  
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub 
nakładaniu elementów. Zabrania się przekraczać nośności wybranego urządzenia 
dźwigowego. Przy rozładunku nie należy gwałtownie podnosić i opuszczać rury lub 
kształtki z samochodu oraz przeciągać i przetaczać ich po ziemi. Do rozładunku rur 
należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, 
chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby 
było zachowane zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed 
uszkodzeniem. Nie należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. Przy 
wszelkich operacjach podnoszenia należy wykorzystywać środki ochrony osobistej, jak 
kask, rękawice ochronne, odzież ochronną, obuwie ochronne.  
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci  
w „Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury i kształtki należy magazynować na utwardzonym, równym i odwodnionym placu, 
aby nie występowały zabrudzenia i uszkodzenia samych prefabrykatów lub ich złączy. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. Rury o różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, 
gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1 -2 m.  

 
2.12.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

Elementy prefabrykowane należy składować na utwardzonym, równym  
i odwodnionym placu. Prefabrykaty powinny być ułożone na drewnianych podkładach  
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba 
prefabrykatów złożonych na placu powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu  
i nośności środka transportu.  

 
2.12.3. SKŁADOWANIE WŁAZÓW I INNYCH ELEMENTÓW ŻELIWNYCH 

Armatura, kształtki, zasuwy, hydranty i inne elementy instalacji wodociągowej 
powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0C. Przechowywane 
wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak 
długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać  
z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno 
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umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Składowanie włazów i stopni 
złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Elementy mogą być składowane na otwartej utwardzonej 
przestrzeni, z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Elementy w miejscu składowania powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych 
(paletach) lub luzem w stosach w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. 
 
2.12.4 USZCZELKI I SMARY DO ŁĄCZENIA RUR 

Uszczelki i pierścienie uszczelniające (manszety, złączki rurowe), muszą być 
przechowywane oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w swoich 
kontenerach w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od mrozu i światła 
słonecznego oraz grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na 
materiał przechowywany. Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie 
montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami 
Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 
 
2.12.5 KRUSZYWA  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w tym 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
    WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie             
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych Robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane                                 
i nie dopuszczone do robót. 
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3.2.  SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH  

        I  WYKOŃCZENIOWYCH 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania 
robót ziemnych i wykończeniowych: 

 ciągników kołowych 
 koparek jednonaczyniowych gąsienicowych  
 koparek przedsiębiernych 
 koparek przedsiębiernych na gąsienicach, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 ubijaki ręczne lub mechaniczne 
 beczkowozów 
 przewoźny zbiornik na wodę z możliwością kontrolowanego rozpryskiwania wody. 
 przyczep samowyładowczych do ciągników 
 przyczep dłużycowych do samochodu 
 samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 zgarniarka 
 pojemnik do betonu  
 pompa wirnikowa spalinowa  
 spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
 wyrzynarka obrotowa  
 zgrzewarka  
 piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm  
 frezarka i szlifierka kątowa 
 sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10 m3/min, 
 wibromłot 
 szlifierki kątowe 
 wiertarki udarowe 
 wciągarek mechanicznych z napędem elektrycznym 
 wciągników przejezdnych 
 wyciągów do urobku ziemi z napędem spalinowym  
 ubijak spalinowy  
 sprzętu do ręcznego zagęszczania gruntu i zagęszczarkę wibracyjną 
 przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW 
 szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów 

stalowych, walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane  
z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach 
samochodowych, 

 żuraw samochodowy  
 zespół prądotwórczy przewoźny  
 urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 
 szczotek ręcznych i mechanicznych. 
 pompy do odwodnienia wykopów. 

  Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Maszyny i sprzęt dostarczone na budowę powinny być sprawne, dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 
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z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Użyty sprzęt musi być zaakceptowany 
przez Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych Robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. Sprzęt montażowy i środki transportowe muszą być w pełni sprawne  
i dostosowane do technologii oraz warunków prawidłowego wykonywania robót. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. Wszystkie czynności związane z transportem i rozładunkiem należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych i odpowiednimi przepisami BHP. 

4.1 RURY 

Rury należy przewozić środkami transportu dopuszczonych do poruszania się po 
drogach publicznych. Elementy długie wystające poza skrzynie samochodu, powinny 
zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. 
Podczas transportu, rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu, - przy załadowaniu rur nie 
można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, - podczas transportu rury powinny być 
zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona  
w poziomie. Dostarczone rury należy rozładowywać przy użyciu właściwych urządzeń 
dźwigowych (np. samochodowy, koparka), które są wyposażone w łagodny podnośnik  
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub 
nakładaniu elementów. Zabrania się przekraczać nośności wybranego urządzenia 
dźwigowego. Przy rozładunku nie należy gwałtownie podnosić i opuszczać rury lub 
kształtki z samochodu oraz przeciągać i przetaczać ich po ziemi. Do rozładunku rur 
należy korzystać wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, 
chwytaków do rur, haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby 
było zachowane zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed 
uszkodzeniem. Nie należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. Przy 
wszelkich operacjach podnoszenia należy wykorzystywać środki ochrony osobistej, jak 
kask, rękawice ochronne, odzież ochronną, obuwie ochronne.  

4.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 

Wymagania dotyczące przewozu elementów prefabrykowanych. Prefabrykaty 
należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być 
zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się przez zastosowanie usztywnienia z 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny 
być one układane na elastycznych podkładach. Podnoszenie i opuszczanie elementów 
prefabrykowanych należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
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4.3 ARMATURA I INNE ELEMENTY ŻELIWNE 

Armatura, kształtki, zasuwy, hydranty i inne elementy instalacji wodociągowej 
powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przewóz powinien się odbywać 
krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Włazy i stopnie mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Elementy żeliwne ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i 
wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku.  

4.4 KRUSZYWA I GRUNTY 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki  
z przyczepami).  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA   

    ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające jak: zapory, ogrodzenia 
podesty itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pieszych w pobliżu wykopów. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie tablicy 
informacyjnej, których treść uzgodniona będzie z Inwestorem. 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawcę 
przez cały czas realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę realizacji budowy. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać wszelkich 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 
ze skażenia hałasem lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. W tym celu 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany 
odpowiednimi przepisami) w maszynach i pojazdach oraz na terenie baz produkcyjnych, 
budynków biurowych, socjalnych i magazynowych. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

5.2.1. WYKONANIE ZAPLECZA BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza 
budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości 
sprzętu wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót).  

Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu, do 
urządzenia i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy wraz  
z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. 

Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne  
z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 
socjalnymi. 

Wszystkie czynności związane z transportem, rozładunkiem, składowaniem  
i montażem elementów sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i odpowiednimi 
przepisami BHP. 

5.2.2. WYTYCZENIE TRASY BUDOWANYCH PRZEWODÓW. 

Wytyczenie projektowanej trasy sieci wodociągowej oraz oznaczenia za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych dokona uprawniony Geodeta 
obsługujący budowę. Po stronie Geodety leży również wytyczenie i oznakowanie 
uzbrojenia, ustalenie reperów, a w przypadku niedostatecznej ilości wbuduje repery 
tymczasowe. 

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez 
Geodetę. Ponowne odtworzenie punktów będzie na koszt Wykonawcy. 

 
5.2.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

Przed wykonaniem wykopu w istniejącej drodze należy rozebrać istniejącą 
nawierzchnie asfaltową i podbudowę z kruszywa ze stabilizacją. Destrukt nawierzchni 
wywieźć z przeznaczeniem do ponownej przeróbki lub na wysypisko odpadów. Roboty 
rozbiórkowe na trasie wykopu, leżą po stronie Wykonawcy.  

Przed rozpoczęciem montażu sieci wodociągowej należy wykonać roboty 
rozbiórkowe związane z istniejącym uzbrojeniem zgodnie z pkt.1.3. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie rozpoznać całą trasę 
i dokonać wytyczenia trasy przewodów wodociągowych. Następnie sprzętem ręcznym 
należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych 
posadowienia. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych  
w trakcie wykopów należy bezwzględnie powiadomić autora opracowania. Niezbędnym 
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jest zawiadomienie użytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót  
w sąsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywać prace pod jego nadzorem. 

Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej przewidziano wykonanie 
wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem pełnym 
płytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, 
aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. 

W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonać 
ręcznie. Zakłada się, że grunt z wykopów nie nadającego się do zasypki - całkowita 
wymiana gruntu. Ziemię i grunt z wykopów wywieść na wysypisko śmieci. Do celów 
kosztorysowych przyjęto do 10 km. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpadów jest wytwórca 
odpadów, czyli wykonawca robót.  

WYKOPY: Wykopy wykonane będą w 30% sprzętem ręcznym i 70% sprzętem 
mechanicznym do głębokości 0,15 m poniżej projektowanej rzędnej spodu przewodu  
z uwagi na konieczność wykonania warstwy podsypkowej. Podczas wykonywania 
wykopów może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów. Uzależnione to jest od 
okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia poziomu wód gruntowych należy 
wykonać odwodnienie bezpośrednio z dna wykopów.  

PODSYPKA: Rury i kształtki należy posadowić na podsypce piaskowej o kącie podparcia 
900 grubości 15 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Komory zasuw posadowić na 
podsypce piaskowej o kącie podparcia 900 grubości 20 cm zagęszczonej mechanicznie,   
a następnie na wypoziomowanym podłożu betonowym - chudy beton C8/10 grubości 
10 cm. Wymiary fundamentu powinny być ok. 10 cm większe niż zewnętrzne wymiary 
komór. Na fundamencie, przed ustawieniem urządzeń, należy wykonać podsypkę 
piaskową o grubości ok. 5 cm, w celu zabezpieczenia izolacji. Podsypkę należy bardzo 
dobrze zagęścić w pasie drogowym do wartości 100%, zaś w zieleńcu do wartości 97% 
Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. 

ZASYPKA: Przed wykonaniem obsypki należy jeszcze raz sprawdzić ustawienie rur   
i kształtek pod kątem ich ułożenia zgodnie z planem i prawidłowym przyłączeniem rur. Po 
ułożeniu rur, należy zagwarantować równomierny rozkład nacisku pod rurą poprzez 
staranne ubicie obsypki za pomocą lekkich mechanicznych urządzeń zagęszczających np. 
przy użyciu wąskiego ręcznego ubijaka do wymaganego stopnia zagęszczenia. Szerokość 
obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. Do 
wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić 
po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę  rurociągu należy 
wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, tereny zielone). Do zasypki nie należy używać gruntu 
zawierającego duże kamienie i głazy, gliny, gruntów organicznych i pyłów. Po 
sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, rzędnych i wypoziomowania, należy zasypywać 
rury węzły montażowe i komory równomiernie, warstwami z czystego piasku o grubości 
ok. 20-30 cm z równoczesnym zagęszczaniem wg PN-74/B-02480. Niedopuszczalne jest 
gwałtowne wypełnianie wykopu masą gruntu w jednym ciągu. Zasypkę do wysokości 
1,0m ponad górną linią łaczeń można zagęszczać tylko przy użyciu lekkich urządzeń 
zagęszczających. Niedozwolone jest przejeżdżanie koparkami, ładowarkami, walcami 
przez nie w pełni zasypany i zagęszczony wykop, jak również składowanie dodatkowego 
gruntu nad przewodem.  

Zasypanie przewodów kształtek i komór w wykopie wykonywać w trzech etapach: 
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Etap I - zasypanie gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni do wysokości 50 
cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączeń rur (węzłów montażowych), 
Etap II - po wykonanej próbie szczelności wykonanie zasypki w miejscach połączeń, 
Etap III - wykonanie zasypki do powierzchni terenu. 

Obsypkę wykonać do wysokości 50 cm ponad lico rury. Materiał do obsypki powinien być: 
 materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm: 
 maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku  

z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa 
niż 60 mm. 

 materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności; 
 materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych 

brył ziemi, lodu oraz śniegu; 
Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić min. 30 cm. Zatem 
minimalna szerokość wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosić:  
B= D + 2 x bmin.m Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki 
należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne 
wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie 
wykopu.  
Obsypkę należy bardzo dobrze zagęścić do wartości 100% w drodze, zaś w zieleńcu do 
wartości 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury. 
Zagęszczenie  warstwy o grubości do 1/3 średnicy rury. Zagęszczenie w pachach 
przewodu należy wykonywać ubijakami drewnianymi.  

Grunt do podsypki i obsypki w 100% z dowozu z odległości 10km.  

Przy demontażu obudowy jako zabezpieczenie ścian wykopu, należy zwracać 
szczególną uwagę na to, żeby obudowa – analogicznie do zasypywania – była 
demontowana (usuwana) tylko warstwami. Podczas demontażu obudowy należy 
zagwarantować poprzez właściwe zagęszczenie gruntu wypełniającego, że będzie 
wykonane prawidłowe połączenie z gruntem miejscowym po usunięciu obudowy. 
Późniejszy demontaż obudowy (po wykonaniu całości zasypki) jest niewskazany.  

Prawidłowość zagęszczenia należy udokumentować poprzez przedstawienie do 
odbioru wyników badań laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia. Rozbiórka odeskowania 
wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Zasypkę 
wykopów pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagęścić, aby uniknąć  późniejszego 
osiadania. 

UWAGA: Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że zagęszczenie strefy posadowienia 
rur musi być co najmniej równe zagęszczeniu zasypki właściwej, nigdy nie mniejsze. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem normy PN-B-10736 
oraz PN-B-10725. Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliżu istniejącego pod- 
i naziemnego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz 
wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajęte czasowo na cele związane  
z realizacją inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego lub zagospodarować  
w sposób uzgodniony z właścicielem lub użytkownikiem działek.  

 



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T 
STARACHOWICE – LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJŚCIA DROGOWEGO NAD LINIĄ KOLEJOWĄ W CIĄGU UL. 

RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH”. 

 

19 

 

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 

Przed przystąpieniem do robót przedstawić Inspektorowi Nadzoru zakupione 
materiały wraz z atestami celem potwierdzenia jakości i zgodnością  
z dokumentacją projektową. Po sprawdzeniu stabilności podłoża można przystąpić do 
robót montażowych. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na 
zewnątrz starannie oczyścić. Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić 
rzędne kolizji występujących na trasie przewodów. W wypadku rozbieżności należy 
zawiadomić Projektanta. 

Dostarczone rury, kształtki i elementy komór  należy rozładowywać przy użyciu 
właściwych urządzeń dźwigowych (np. samochodowy, koparka), które są wyposażone  
w łagodny podnośnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy 
podnoszeniu, opuszczaniu lub nakładaniu elementów. Zabrania się przekraczać nośności 
wybranego urządzenia dźwigowego. Do rozładunku materiałów należy korzystać 
wyłącznie z atestowanych, bezpiecznych pasów transportowych, chwytaków do rur, 
haków do rur lub stalowych pętli linowych z ochronną otuliną tak, aby było zachowane 
zarówno bezpieczeństwo pracy, jak i ładunek był chroniony przed uszkodzeniem. Nie 
należy przekraczać nośności wybranego rodzaju zawiesia. Przy wszelkich operacjach 
podnoszenia należy wykorzystywać środki ochrony osobistej, jak kask, rękawice 
ochronne, odzież ochronną, obuwie ochronne. Obecność ludzi w obszarze niebezpiecznym 
jest zabroniona. Załadunek, transport, rozładunek, składowanie i montaż elementów 
prefabrykowanych, należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych, odpowiednimi przepisami BHP oraz wg 
informacji producentów. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać  
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury, węzły montażowe, komory zasuw 
powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej  
i obsypywane zagęszczanymi warstwami gruntu. Każda część rur i kształtek i elementów 
prefabrykowanych, jak również uszczelki przed umieszczeniem ich w wykopie muszą być 
sprawdzone ze względu na możliwe uszkodzenia.  

Układanie sieci na warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten 
należy bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą 
niezmarzniętego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa 
łamanego do 16 mm).  
Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie 
oczyścić. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Montaż 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta przewodów zwracając uwagę na: czystość 
powierzchni złączy, odpowiednie łączenia. Rury łączone będą poprzez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowo, przy użyciu muf o wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. Do 
łączenia i formowania układów przestrzennych rurociągów z PE zastosowano kształtki  
z PE nadające się do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego oraz z żeliwa 
sferoidalnego. Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału (żeliwo SF) 
zastosowano tuleje kołnierzowe i galwanizowane kołnierze stalowe. 
Aby wykonać prawidłowy spaw niezbędne jest dokładne przygotowanie materiału. Ważne 
jest też utrzymywanie w czystości powierzchni styku płyty grzewczej. Powinno się 
wykonać pierwszy zgrzew jako "próbny". Pozwoli to, po ocenie kształtu wypływki, określić 
właściwe parametrów procesu zgrzewania Podczas łączenia rur metodą zgrzewania w 
zimie lub w okresie deszczu, miejsce połączenia należy osłonić namiotem ochronnym. 

Projektowaną sieć wodociągową uzbroić w armaturę zamontować zasuwy 
kołnierzowe żeliwną SF i hydranty nadziemne zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Zamontować osprzęt do armatury wodociągowej: skrzynki i obudowy do zasuw  
i hydrantów. 

Do łączenia z armaturą kołnierzową lub innymi elementami uzbrojenia sieci 
zaopatrzonymi w kołnierze zaprojektowano tuleje (króćce) kołnierzowe. Kształtki te 
wykonane z polietylenu łączyć techniką doczołową lub elektrooporową do końca rury lub 
innej kształtki (np. trójnika). Przed dogrzaniem tulei należy założyć na nią odpowiadający 
jej rozmiarem stalowy zabezpieczony antykorozyjnie kołnierz dociskowy. Do 
uszczelnienia takiego połączenia należy stosować uszczelki gumowe (G-St, NBR, SBR lub 
EPDM). Śruby stosowane do skręcania połączenia winny być wykonane z materiału 
odpornego na korozję (np. stal nierdzewna) lub powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie antykorozyjne. Ze względu na pełzanie polietylenu połączenia tego typu 
nie mogą być poddawane działaniu momentów zginających – dlatego elementy łączone 
ustawiać należy współosiowo na blokach  podporowych.  

Skrzyżowania sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem: gazociągiem, 
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami światłowodowymi 
napotkanymi podczas wykopów zabezpieczyć montując na przewodach dwudzielne rury 
osłonowe do kabli o długości L = 2,0 m każda.  

Przewody wodociągowe usytuowane pod drogami należy uzbroić w rury ochronne 
stalowe  wg. pkt 4.2.5 Przejścia pod drogami. Wprowadzenie rury przewodowej do rury 
osłonowej należy dokonać na opaskach dystansowych (płozach). Rozstaw płóz (podpór): 
ca 0,70 m. Końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami typu „N” do zamykania 
instalacji wodnych wykonanych z elastomeru EPDM lub korkiem z pianki poliuretanowej  
L = 150 mm i taśmą termokurczliwą.  

Komory zasuw należy tak montować, aby uniknąć ich osiadania,  
a obciążenia mogły być bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podłoże.  

Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie elementów, płyt, pokryw i włazu. Po zamontowaniu element górny musi być 
równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Przed montażem uszczelki oczyścić 
górny i dolny zamek elementów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących 
wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia. Zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 w celu 
uszczelnienia elementów komór należy zastosować standardowe samosmarujące 
uszczelki elastomerowe lub uszczelki o kształcie klinowym. Mogą być również 
wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowaną uszczelką. Podczas przyłączania 
dolnych części studni do wykonanego rurociągu ułożonego na podłożu gruntowym, aby 
zapobiec miejscowym wzrostem naprężeń, wynikający z różnego osiadania dolnej części 
komór i rurociągu podłoże pod przyłączana rurą/króćcem powinno być prawidłowo 
zagęszczone do poziomu o 5 cm niższego niż planowany poziom ułożenia rury/króćca. 
Wyjścia rurociągiem z komory wykonać przejściem szczelnym.  

Komory wyposażyć we włazy kanałowe z żeliwa szarego,  600 mm klasy D400 – 
typu ciężkiego, zabezpieczone przed obrotem, z uszczelką gumową, posiadające 
certyfikat zgodności z normą PN-EN124-2000 oraz stopnie złazowe żeliwne, powlekane, 
osadzone w odległościach pionowych co 25 cm, fabrycznie wbudowane w kręgi. 
Alternatywnie dopuszcza się stopnie złazowe z prętów stalowych o średnicy 30mm  
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewnętrzne powierzchnie komór należy zabezpieczyć 
przez dwukrotne pomalowanie masą bitumiczną nie zawierającą substancji 
ropopochodnych, w ilości min. 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. 

W komorach należy zamontować uzbrojenie: zasuwę sieciową  250 mm wraz ze 
wstawką  montażową (łącznik kompensacyjny)  250 mm. Łącznik służy do wbudowania  
i demontażu armatury na rurociągu ciśnieniowym, dlatego należy go zamontować za 
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zasuwą od strony przejścia wodociągu pod torami (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) lub przejścia  
w nasypie  nowoprojektowanego wiaduktu (ZK5 i ZK6). Armatura w komorach winna być 
podparta na blokach oporowych lub kozłach wykonanych z kształtowników stalowych. 
Należy zastosować armaturę producentów posiadających wdrożony system zarządzania 
jakością ISO.  

Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz próbę 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN-EN 1610/2002 zarówno przewodów 
jak i komór. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z : 
– PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.  
– PN-EN 1916:2005 – rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe, 
– „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 

II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
– Instrukcją fabryczną producentów rur i urządzeń. 

 
  

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT      

BUDOWLANYCH  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań 
do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektora 
Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich 

Norm, jeśli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
- Które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane               
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                    
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca 
dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, posiadają ważną legalizację  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania inspekcji. 

Uwaga – w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań 
specjalistycznemu laboratorium, Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów 
potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie 
poszczególnych faz robót. 

Kontrola związana z wykonywaniem sieci wodociągowej powinna być prowadzona 
na bieżąco i obejmować sprawdzenie następujących prac i elementów: 
– zgodność z dokumentacją projektową na podstawie pomiarów i oględzin (ewentualnie 

zmiany powinny być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

– prawidłowość wykonania wykopów (metod ich wykonania, zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą, umocnienia ścian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy), 

– podłoże naturalne - kontroluje się rodzaj gruntu, sprawdza czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotności i czy nie został podebrany, 

– podłoże wzmocnione - badanie przeprowadza się przez oględziny i pomiar, przy czym 
grubość takiego podłoża należy zmierzyć w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm, kontroli podlega także usytuowanie warstwy 
podłoża w planie, rzędne i głębokość jej ułożenia, 

– materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, opomiarowania i odcięcia zasilania                 
- następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestów jakości, oględzin 
zewnętrznych i ewentualnych badań specjalistycznych, 

– przewód rurowy, - kontrola obejmuje pomiary długości z dokładnością do 10 cm i 
średnicy z dokładnością do 1 mm, prawidłowość ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i profilu, sprawdzenie połączeń rur i prefabrykatów poprzez oględziny, 

– warstwa ochronna zasypu - należy sprawdzić czy w obrębie strefy niebezpiecznej 
zasyp wykonany został z gruntu grupy G1 nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni. 
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Materiał zasypu w strefie niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem lub 
hydraulicznie. Grubość warstwy ochronnej powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. Użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinny uszkodzić ułożonego przewodu czy innego 
urządzenia sieci wodociągowej oraz izolacji. Pomiar wysokości zasypki nad wierzchem 
przewodu należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 50 m. 

– zasyp do wymaganej rzędnej lub powierzchni terenu - powinien być wykonany  
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lub zaleceń Inspektora 
Nadzoru – norma BN-83/8836-02. Grunt powinien być zagęszczony warstwowo przy 
wilgotności naturalnej nie różniącej się więcej niż 20 % od wilg. optymalnej. Badanie 
wskaźników zagęszczenia wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481. 

Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od ogólnych zasad                         
i postanowień ST, Dokumentacji Projektowej powinny być doprowadzone na koszt 
Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszą specyfikacją, dokumentacją projektową oraz 
normami, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być przedstawione do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
– zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie składu betonu i zapraw, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu, 
– budowy stałych punktów niwelacyjnych, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa, 
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– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

– badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie złączy i ich uszczelnienie, 
– sprawdzenie prawidłowości montażu elementów studzienek - obejmuje kontrolę 

dokładności połączeń, prawidłowości wykonania styków, izolacji, szczelności 
na podstawie pomiarów i oględzin, 

– kontrola materiałów użytych do zasypywania i zagęszczania, 
– sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, 
– ocenę wizualną. 

6.2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Wykonaną sieć wodociągową przed zasypką zgłosić do odbioru technicznego  
do „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach” z pełną 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.  

Próbę szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997  
na ciśnienie 1,0 MPa. Każde połączenie poddawać próbie szczelności oddzielnie. Odcinek 
wodociągu można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Po zakończeniu próby 
szczelności wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. Do dezynfekcji użyć wodnego 
roztworu chloru stosując dawkę ca 30 mg Cl/1 dm3 wody. Po napełnieniu wodociągu 
roztworem podchlorynu sodu należy go zatrzymać w sieci na 48 godz. Po upływie tego 
czasu wodociąg przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda 
pozbawiona chloru. Usunięcie roztworu pod ciśnieniem wody z sieci. Zużyty roztwór 
chloru winien być zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg 
chloru pozostałego.  

6.2.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ±3 cm, 
– dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać 10 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Jednostką obmiarową zgodnie z przedmiarem robót jest: 

- dla robót ziemnych, zasypek gruntem, odwozu  nadmiaru gruntu – [m3] 
- dla umocnienia wykopów, podsypki piaskowej – [m2] 
- dla zabezpieczenia uzbrojenia – [szt.] 
- dla ułożenia  rur – [m] 
- dla ułożenia kształtek – [szt.] 
- dla komór – [kpl.] 
- dla wykonania przewiertu – [m]  
- dla powierzchni – [m2] 
- dla objętości – [m3] 
- dla objętości betonu – [m3] 
- dla demontażu istniejących studzienek  – [szt.] 
- dla demontażu istn. uzbrojenia  – [m] 
- dla założenia dwudzielnych rur osłonowych – [m] 
- dla regulacji urządzeń – [szt.] 
- dla rozebrania nawierzchni – [m2] 
- dla rozebrania krawężników – [mb] 
Projektowana inwestycja będzie rozliczana na podstawie umowy ryczałtowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają etapom odbioru dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy współudziale Inwestora.  

 odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany po 
wykonaniu: 

– wykopu i sprawdzeniu przydatności podłoża; 
– wykonanie podsypki wraz z jej zagęszczeniem, 
– roboty montażowe wykonania rur wodociągowych wraz z uzbrojeniem, 
– wykonanie komór, 
– wykonanie zewnętrznej izolacji komór, 
– zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 

w czasie umożliwiającym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego 
do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków 
lokalnych lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

8.3. ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlegają; 
 dokumenty budowy, 
 kontrola jakości materiałów (atesty, oględziny i ewentualne specjalistyczne 

badania), 
 kontrola jakości robót, 
 obmiar robót. 

Odbiór końcowy dokonuje Inspektor Nadzoru i jest dokonywany po całkowitym 
zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inwestora nie później 
niż 30 dni od daty zakończenia robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa w 
obecności Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Kontrola dotyczy jakości robót, obmiaru robót  
i stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, warunkami 
technicznymi. Komisja dokona oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące 
dokumenty: 

 Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, 
 Projekt Techniczny, 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

Wyniki badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione i wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 Kierownik budowy zobowiązany jest przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia 

na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz ST. 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów sąsiednich. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY) 

Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresu gwarancyjnego, na 
podstawie oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.                
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie 
umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe, a także prace towarzyszące, 
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne będzie wliczona w cenę robót 
podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą zgodnie z umową na podstawie 
faktur wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kwota ryczałtowa zadania będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania               
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady wynagrodzenia zawarte będą w umowie. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Rozliczanie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym i obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.                      
Zasady rozliczenia i płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 rozbiórkę istniejących nawierzchni, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń, 
 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
 odwodnienie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie rur wodociągowych z uszczelnieniem złączy, 
 ułożenie armatury, 
 wykonanie komór zasuw, 
 wykonanie izolacji, 

 zamontowanie uzbrojenia; 
 zamontowanie rur ochronnych 
 zamontowanie rur ochronnych dwudzielnych  
 zamontowanie armatury, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, oraz 

dokumentacji projektowej, przepisów, opinii i uzgodnień 
 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 
 uporządkowanie terenu budowy. 

Prace towarzyszące należy rozliczyć wraz z robotami podstawowymi. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty związane z wykonaniem budowy 

wodociągu obejmują ilości Robót, Materiałów i Sprzętu wg przedmiaru robót, będącego 
integralną częścią Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

INNE DOKUMENTY:  

– Aprobaty techniczne dotyczące rur i armatury. 
– „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
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– Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.    

– Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego.  
– Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego w Warszawie; 

– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych, opracowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.; 

– Projekt budowlany: Przebudowa sieci wodociągowej w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia- wykonanie 
przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w 
Starachowicach”. 
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