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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie zakresu i wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot technicznych ,Rozbudowa kanalizacji deszczowej
wraz z budowg zbiornikéw retencyjnych w Starachowicach”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamdwieniach publicznych”
z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie obiektu budowlanego.

W zakres robét wchodzi wykonanie:

a) Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej:
kanaty ¢ 900 mm - df. 33,0 m,

kanaty ¢ 600 mm - dt. 3,0m,

kanaty ¢ 500 mm - df. 39,0 m,

kanaty ¢ 400 mm - dt. 2,0 m,

kanaty ¢ 300 mm - dt. 17,0 m,

kanaty ¢ 160 mm - df. 5,0 m,

kanaty ¢ 100 mm - dt. 2,0 m,

b) uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej:
studnie rewizyjne ¢ 2500mm - 2 kpl.
e studnie rewizyjne ¢ 1200mm - 6 kp.!

c) Zbiorniki retencyjne:

Zbiornik nr 1 ¢ 1000 mm, L=27,0m,

Zbiornik nr 2 ¢ 1000 mm, L=27,0m,.

Zbiornik nr 3 ¢ 1000 mm, L=27,0m,

Zbiornik nr 4 ¢ 2500 mm, L=18,0m,

Zbiornik nr 5 ¢ 2500 mm, L=27,0m,

Zbiornik nr 6 ¢ 1000 mm, L=20,0m,

Zbiornik nr 7 ¢ 1000 mm, L=20,0m,

Zbiornik nr 8 ¢ 1000 mm, L=20,0m,

Zbiornik nr 9 ¢ 1500 mm, L=48,0m - adaptacja istniejgcego kanatu

d) Demontaz:

Rury wodociggowe ¢ 40 mm, L=30,0m
Rury kanalizacyjne ¢ 160 mm, L=38,0m
Rury gazowe ¢ 160 mm, L=12,0m
studnie rewizyjne $1200mm -1 kp.l
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e) Rury ostonowe dwudzielne na skrzyzowaniach kanatéw deszczowych z:
e kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i Swiattowodach - 17 szt.
e przewodami gazowymi ¢ 160 mm - 1 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- System kanalizacyjny - sie¢ rurociqgéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych,
stuzace do odprowadzania Sciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji;

- Zbiorniki retencyjne - zbiornik, ktéry przetrzymuje wody opadowe i roztopowe w
czasie nawalnego deszczu.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych.

- Kanat - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale, przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw deszczowych.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zmianie spadku kanatu oraz na odcinkach prostych (> 45 mb.);

- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do faqczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznej
wysokosci, w ktérej Scieki sptywaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
odcigzajacy zewnetrzny przewdd pionowy (kaskade);

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - studzienka posiadajagca wtaz kanalizacyjny
umozliwiajacy dostep do kanatu, w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu;

- Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia oraz wychodzenia
dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale;

-  Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu deszczowego.

- Ksztaftki - wszelkie taczniki (w tym trdjniki) stuzgce do zmian kierunkéw, s$rednic,
rozgatezien, itp. na sieci kanalizacyjnej;

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych;

- Wysokos¢é komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika;

- Komin wfazowy - jest to szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej;

- Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg;

- Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep uprawnionym osobom
do urzadzen kanalizacyjnych;

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow;

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej usytuowany pomiedzy
kinetg a $ciang komory roboczej;

- Gtebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

- Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére
przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Prefabrykat - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktora
po zmontowaniu na budowie.

- Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych $ciekéw wodnych pod nasypami, zjazdami.

- Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.
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Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych oraz do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
pod przeszkodqg terenowgq;

Podpory Slizgowe — podparcia kanatu w rurze ochronnej lub przeciskowej;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni przeznaczona do przenoszenia
obcigzen ruchu na podioze. Podbudowa moze sie sklada¢ z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej. Podbudowa moze by¢ wykonywana w kilku warstwach
technologicznych,

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego;
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren 3,5 do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren 4 do 31,5 mm

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub
tawie.

Kraweznik - belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe;

Certyfikat - zaswiadczenie, dowdd;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie - oznacza, iz zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow, a takze dokumentdéw technicznych;

Deklaracja zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z wymogami
okreslonymi Polskq Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla
ktérych nie ustanowiono Polskich Norm;

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie;

Atest - dokument zaswiadczajacy okreslong ilo$¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wilasnosci mechaniczne itp.)wystawiony na zyczenie odbiorcy przez
wytworce lub instytucje upowazniona do oceny jakosci (instytut naukowy, jednostke
badawczo-rozwojowa, np. Straz Pozarng, Panstwowy Zaktad Higieny itp.);

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu (umowy);

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych przez niego robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewent. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich iloéci w kolejnosci ich wykonania.
Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - zgodna z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru w danym kontrakcie (umowie);

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej;
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- Odwodnienie __powierzchniowe - polega na ujmowaniu wdd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowdéw i drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany;

- Drenaz - karbowany rurociaqg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode
gruntowg, naptywajacq do wykopu;

- Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujaca wody gruntowe
doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomoca pompy;

- Promien leja depresji — odlegtos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody
gruntowej do miejsca, w ktdrym to obnizenie zanika.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru a takze za zgodnos¢ z obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu poszczegdélnych materiatdw opracowanych przez ich producentéw oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru
stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢cby w jednym z
nich sg obowigzujace. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowigzuje decyzja inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktérych
dopuszcza sie przedziat tolerancji okreslony norma.

Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, studnie, itp. oraz uzyska od odpowiednich
instytucji bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiajqcego o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni takze wtasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzen podziemnych w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
urzadzen podziemnych Wykonawca winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego i ich
witasciciela oraz winien z nimi wspotpracowacd, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wylgczenie linii
energetycznych przebiegajacych w poblizu pasa robdt, na okres niezbedny do wykonania
robot. Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wiaczone w cene kontraktowa.

Wykonawca winien stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen okreslajacych
obcigzenie na os$ pojazdu przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca winien takze uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow, ktorych w sposéb ciggty o kazdym takim
przewozie winien powiadomi¢ Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki mogace powodowac nadmierne obcigzenie, nie bedg dopuszczane
na $wiezo ukonczony fragment robét w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie takze
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odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru, reprezentujacego interesy Zamawiajacego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatdw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, a wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, zas roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie rowniez do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte, pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego przepisy
Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat realizacji robdt, albo przez
personel Wykonawcy.

2.1. RURY

Kanaty zaprojektowano z rur PE HD o sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO 9969
min. SN 8. Rury strukturalne o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej
wykonanych z polietylenu, przeznaczonych do budowy kompletnych systeméw kanalizacji
zewnetrznej zgodnej z PN-EN13476. Dopuszcza sie rury z PVC-U.

Potagczenia rur o $rednicach ¢$100-1000mm - kielichowe z uszczelka. Dopuszcza sie
taczenie spawaniem, zgodne z wytycznymi producenta. Sposéb potaczenie musi byc
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wytrzymate i trwate oraz gwarantujgce 100% szczelnos¢ w catym okresie eksploatacii.
Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na Scieranie
i korozje posiadajgce wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.

Przewody przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone
czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzuci¢. Wykonane
kanaty deszczowe nalezy poddaé prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Zakres dtugosci i srednic projektowanych przewoddw przedstawiony jest w pkt. 1.3.

2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektowane studnie to typowe studnie, ktore stuzy¢ bedq do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
o przekroju kotowym i $rednicach: ¢ 1500mm, z betonu klasy min. C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-
B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Studzienki ustawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zageszczonej do wskaznika
Is = min. 1,00 wg préby Proctora. Beton podtoza studzienek klasy min. C8/10 min.
grubosci 10 cm. Cze$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatow wykonad
z elementow prefabrykowanych: z kregu taczonego z dnem. Kregi i zwienczenia studni
lub ptyty pokrywowe taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej.

Na studniach stosowac witazy kanatowe i ruszty wlotowe /kratowtazy/ z zeliwa
sferoidalnego ¢ 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego, zabezpieczone przed obrotem i
przed wptywem wod opadowych i roztopowych, z uszczelka gumowa, posiadajgce
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN124-2000. Studnie kanalizacyjng oznaczong D22.9
(na KD2.2) wyposazy¢ w kratowtaz - 1 kpl.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ztazowe
z pretéw stalowych o $rednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢é przez dwukrotne
pomalowanie masg bitumiczng nie zawierajacq substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prdobie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. Catos¢
robot wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10729 i PN-EN 124 oraz wytycznymi
producenta.

2.3 ZBIORNIKI RETENCYJNE

Projektowane podziemne zbiorniki retencyjne zaprojektowano z rur
strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD. Konstrukcja zbiornikéw
(w zakresie Scianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita, dwuscienna o Sciance
zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku
uszkodzenia powitoki zewnetrznej lub wewnetrznej. Dennice i rury tworzace korpus
zbiornika musza by¢ potaczone trwale metodg spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace
korpus zbiornika muszg posiada¢ sztywno$¢ obwodowa wynoszacg min. 4 kN/m2.
Wewnetrzne s$cianki zbiornika powinny by¢ w kolorze jasnym (utatwiajacym inspekcje).
Same zbiorniki muszg posiada¢ wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysokg
elastycznos¢ w temperaturach ujemnych umozliwiajaca:
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e wykonywanie robdt w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornikdw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad zbiornikiem,

e skompensowanie sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajacego gruntu na
éciany zbiornika.

Zbiornik nr 1, 2, 3: Bateria trzech zbiornikdw retencyjnych Weho wykonanych ze
strukturalnej rury PEHD Weholite SN4 DN1000 - posadowionych w terenie zielonym, bez
obcigzen ruchem kotowym. Pojemno$¢ catkowita kazdego zbiornika Vc=15,55m3.
Dtugos$¢ catkowita kazdego zbiornika Lc=20m. Kazdy zbiornik z dwoma kominami
trojnikowymi o $rednicy DN1000 i wysokosci ok. Ht=0,7m montowanymi na spaw w
fabryce. W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Podtaczenia: Wlot DN500, wylot
DN160. Zbiorniki potagczone w baterie za pomoca dwoch spinek DN200 i DN315 SDR26
po przeptywie dolnym w odlegtosci 0,9m. Zbiornik bez zwienczenia, elementéw
betonowych oraz zeliwnych. Zbiorniki zlokalizowane przy ulicy Wielkopiecowej w
Starachowicach.

Zbiornik nr 4, 5: Bateria dwoch zbiornikdw retencyjnych wykonanych ze
strukturalnej rury PEHD SN4 DN2500 - posadowionych w terenie zielonym, bez obcigzen
ruchem kotowym. Pojemno$¢ catkowita pierwszego zbiornika Vc=85m3, drugiego
zbiornika Vc=129m3 Dlugos¢ catkowita pierwszego zbiornika Lc=18m, drugiego zbiornika
Lc=27m. Kazdy zbiornik z dwoma kominami centrycznymi o $rednicy DN1000 i wysokosci
pierwszy Ht=1,078m, Ht= 0,958m, drugi Ht=1,138m, Ht=1,048m montowanymi na
spaw. W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Podtaczenia: Wlot DN600, wylot DN160.
Zbiorniki potaczone w baterie za pomoca jednej spinki DN315 SDR17 po przeptywie
dolnym w odlegtosci 0,9m. Zbiornik bez zwienczenia, elementéw betonowych oraz
zeliwnych. Zbiorniki zlokalizowane przy ulicy Wielkopiecowej w Starachowicach.

Zbiornik nr 6, 7, 8: Bateria trzech zbiornikéw retencyjnych wykonanych ze
strukturalnej rury PEHD SN8 DN1000 - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem
kotowym. Pojemnos$¢ catkowita kazdego zbiornika Vc=21m3. Dtugos¢ catkowita kazdego
zbiornika Lc=27m. Kazdy zbiornik z dwoma kominami tréjnikowymi o $rednicy DN100O i
wysokosci ok. Ht=2,837m montowanymi na spaw. W kominach drabinki ztazowe
aluminiowe. Podtgczenia: Wlot DN500, wylot 9x DN160. Zbiorniki potgczone w baterie za
pomocg dwodch spinek DN200 i DN400 SDR26 po przeptywie dolnym w odlegtosci 0,9m.
Zbiornik bez zwienczenia, elementow betonowych oraz zeliwnych. Konstrukcja zbiornika
zapewnia mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez koniecznosci
stosowania betonowej tawy fundamentowej, jednak dla zbiornikéw nr 6, 7 i 8 ze wzgledu
na ich przykrycie nalezy wykonac¢ fundament betonowy o dtugosci L=20,0m, szerokosci
0,6m i wysokosci 0,3m. Liczba kotew 20szt, kat nachylenia ciegna 62st, sita naciggu
ciegna 2,45kN. Zbiorniki zlokalizowane po zachodniej stronie ulicy Radomskiej w
Starachowicach.

Zbiornik nr 9: ¢ 1500 mm, L=48,0m - adaptacja istniejacego kanatu. Po wykonaniu
inwestycji pn.: , Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Rozbudowy drogi
powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia i wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowg w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach” istniejacy kanat 001500 mm
usytuowany wzdtuz ul. Wielkopiecowej przebudowac i podtgczy¢ do nowej sieci.
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2.4 RURY OCHRONNE

Skrzyzowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami
Swiattowodowymi napotkanymi podczas wykopdw zabezpieczy¢ montujac na kablach
dwudzielne rury ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania z gazociggiem napotkanym podczas wykopdw zabezpieczy¢
montujac na gazie dwudzielne rury ostonowe o dtugosci L = 2,0 m kazda.

2.5 KRUSZYWA DO PODSYPKI

Kanaty studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej o kacie podparcia 90° z zaprojektowanym spadkiem.
Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnos$¢: okreslony zaleznoscig: stosunek D15 (wymiar sita, przez ktore
przechodzi 15% ziaren kruszywa) do d85 (wymiar sita, przez ktore przechodzi
85% ziaren kruszywa) jest mniejsze lub rowne 5, D15/d85<5
b) zageszczalnos¢, U - wskaznik réznoziarnistosci <5
c) wodoprzepuszczalno$¢: Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek
wodoprzepuszczalnosci. Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci ,k” powinien by¢
wiekszy od 8m/dobe.
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B11113 dla gatunku 1 i 2.

2.6 KRUSZYWA DO OBSYPKI I ZASYPKI

Materiat do obsypki powinien by¢:
— materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm:
— maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku
Z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza
niz 60 mm.
— materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;
— materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
Do zasypki nie wolno uzywac gruntu zawierajagcego duze kamienie i gtazy, gliny,
gruntdéw organicznych i pytow.
Materiat stosowany do wykonywania obsypki i zasypki powinien spetniac
wymagania normy PN-B11113 oraz PN-B-02480.

2.7 KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow powinny spetniac
wymagania PN-EN-12620.

2.8 ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN - B - 14504:1965
.Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace
i uszczelniajace. Do produkcji zapraw mozna stosowac¢ cementy portlandzkie marek 25,
35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy
40. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z woda nie powinien
przekraczac¢ 5 h.
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2.9 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania dotyczace =zakresu:
stosowania, jakosci, tolerancji dotyczacych wymiaréw i ksztattu, wytrzymatosci,
wtasciwego wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca parametry wytrzymatosciowe
i trwatos$c¢ prefabrykatow. Ponadto poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie materiatéw, mieszanki betonowej i betonu. Produkowac elementy betonowe
moze producent dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzetowym i badawczym.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdéw, peknie¢ i rys.
Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie,
ktérych gtebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢
bez szczerb.

2.10 SKEADOWANIE MATERIALU

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem, roztadunkiem, sktadowaniem
i montazem rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych i odpowiednimi przepisami BHP. Przebywanie
0sO0b w miejscach niebezpiecznych jest zabronione.

2.10.1 RURY I ZBIORNIKI

Dostarczone rury i segmenty zbiornikdw nalezy roztadowywac¢ przy uzyciu

wiasciwych urzadzen dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sq wyposazone w
tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu,
opuszczaniu lub naktadaniu elementéw. Zabrania sie przekracza¢ nosnosci wybranego
urzadzenia dzwigowego. Przy roztadunku nie nalezy gwattownie podnosi¢ i opuszczac
materiatdw z samochodu oraz przeciggac i przetaczac ich po ziemi. Do roztadunku rur i
zbiornikow nalezy korzysta¢ wylacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw
transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng
otuling tak, aby bylo zachowane zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt
chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju
zawiesia. Przy wszelkich operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywac $rodki ochrony
osobistej, jak kask, rekawice ochronne, odziez ochronna, obuwie ochronne.
Nalezy scisle stosowac szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktore podajg Producenci
w ,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagéw. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury i ksztattki nalezy magazynowa¢ na utwardzonym, réwnym i odwodnionym placu,
aby nie wystepowaty zabrudzenia i uszkodzenia samych prefabrykatéw lub ich ztgczy.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2m. Rury o rdéznych $rednicach i grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie,
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 -2 m.
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2.10.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych nalezy sktadowaé na
utwardzonym, réwnym i odwodnionym placu. Prefabrykaty powinny by¢ utozone na
drewnianych podktadach i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatéw ztozonych na placu powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i nosnosci $rodka transportu.

2.10.3. SKEADOWANIE WEAZOW I INNYCH ELEMENTOW ZELIWNYCH

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Elementy mogg by¢
sktadowane na otwartej utwardzonej przestrzeni, z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych. Elementy w miejscu skfadowania
powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc przeliczenia.

2.10.4 USZCZELKI I SMARY DO t4ACZENIA

Uszczelki i pierscienie uszczelniajgce (manszety, ztgczki rurowe), musza by¢
przechowywane oddzielnie od rur, tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich
kontenerach w ciemnym i chtodnym pomieszczeniu, z dala od mrozu i S$Swiatta
stonecznego oraz grzejnikdw i substancji, ktére moga oddziatywaé chemicznie na
materiat przechowywany. Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie
montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami
Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.10.5 KRUSZYWA

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w tym
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
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ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych Robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH
I WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot ziemnych i wykonczeniowych:

- ciggnikow kotowych

— koparek jednonaczyniowych gasienicowych

— koparek przedsiebiernych

— koparek przedsiebiernych na gasienicach,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— ubijaki reczne lub mechaniczne

- beczkowozdéw

— przewozny zbiornik na wode z mozliwoscig kontrolowanego rozpryskiwania wody.

— przyczep samowytadowczych do ciggnikow

— przyczep dtuzycowych do samochodu

— samochody skrzyniowe i samowytadowcze

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— zgarniarka

— pojemnik do betonu

— pompa wirnikowa spalinowa

— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

— wyrzynarka obrotowa

— ekstruder

— zgrzewarka

- pita elektryczna z pionowym ostrzem o dtugosci ok. 30cm

— frezarka i szlifierka katowa

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m*/min,

— wibromtot

- szlifierki kaqtowe

— wiertarki udarowe

— weciggarek mechanicznych z napedem elektrycznym

— wciggnikow przejezdnych

- wyciggow do urobku ziemi z napedem spalinowym

— ubijak spalinowy

— sprzetu do recznego zageszczania gruntu i zageszczarke wibracyjng

— przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw
stalowych, walcowe Iub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane
z pochfaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach
samochodowych,

— zuraw samochodowy

- zespot pradotwoérczy przewozny
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— urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej
— szczotek recznych i mechanicznych.
— pompy do odwodnienia wykopdw.

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Maszyny i sprzet dostarczone na budowe powinny by¢ sprawne, dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Uzyty sprzet musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych Robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportowe muszga by¢é w petni sprawne
i dostosowane do technologii oraz warunkéw prawidtowego wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatbw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem i roztadunkiem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych i odpowiednimi przepisami BHP.

4.1 RURY I ZBIORNIKI

Rury i zbiorniki nalezy przewozi¢ $rodkami transportu dopuszczonych do
poruszania sie po drogach publicznych. Elementy dtugie wystajace poza skrzynie
samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Podczas transportu, rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu, - przy
zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, - podczas transportu
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Dostarczone materiaty nalezy roztadowywac przy uzyciu wilasciwych urzadzen
dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sga wyposazone w tagodny podnosnik
i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub
nakfadaniu elementow. Zabrania sie przekracza¢ nosénosci wybranego urzadzenia
dzwigowego. Przy roztadunku nie nalezy gwalttownie podnosi¢ i opuszczaé¢ rury lub
ksztattki z samochodu oraz przecigga¢ i przetaczac¢ ich po ziemi. Do roztadunku rur
nalezy korzysta¢ wylacznie z atestowanych, bezpiecznych pasow transportowych,
chwytakdéw do rur, hakow do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby
bylo zachowane zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed
uszkodzeniem. Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju zawiesia. Przy
wszelkich operacjach podnoszenia nalezy wykorzystywac¢ srodki ochrony osobistej, jak
kask, rekawice ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne.
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4.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw prefabrykowanych. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy
przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozpordéw i
klinbw z drewna, gumy Iub innych odpowiednich materiatdbw. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podkfadach. Specyfikacja Techniczna - kanalizacja deszczowa
CPV 45232400-6 10 Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,0 m nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3 WLAZY 1 INNE ELEMENTY ZELIWNE

Wymagania dotyczace przewozu wtazow kanatowych Wtazy kanatowe mogg byc
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od
érodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwié
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowa.

4.4 KRUSZYWA I GRUNTY

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport gruntu z wykopdéw odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi $rodkami
transportu (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciagniki
Z przyczepami).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, ogrodzenia
podesty itp., zapewniajace w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopow.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza byc¢ zaakceptowane przez Inwestora.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie poprzez umieszczenie tablicy

informacyjnej, ktorych tres¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce
przez caty czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene realizacji budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. W tym celu

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany

odpowiednimi przepisami) w maszynach i pojazdach oraz na terenie baz produkcyjnych,

budynkow biurowych, socjalnych i magazynowych.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. WYKONANIE ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wilasny koszt zaplecza
budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wielkosci oséb zatrudnionych przy robotach, ilosci
sprzetu wykorzystanego do wykonania robét, technologii robédt).

Wykonawca jest zobowigzany, niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu, do
urzadzenia i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy wraz
z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem.

Wykonawca powinien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne
z niezbednymi instalacjami: grzewczg, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem, roztadunkiem, sktadowaniem
i montazem elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych i wpustéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych i odpowiednimi przepisami BHP.

5.2.2. WYTYCZENIE TRASY BUDOWANYCH KANALOW.

Wytyczenie projektowanej trasy kanalizacji deszczowej oraz oznaczenia za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych dokona uprawniony
Geodeta obstugujacy budowe. Po stronie Geodety lezy réwniez wytyczenie i oznakowanie
uzbrojenia, ustalenie reperow, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbuduje repery
tymczasowe.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez
Geodete. Ponowne odtworzenie punktow bedzie na koszt Wykonawcy.

5.2.3. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

Przed wykonaniem wykopu w zdemontowac istniejace uzbrojenie terenu zgodnie z
pkt 1.3. Roboty rozbiérkowe na trasie wykopu, lezg po stronie Wykonawcy sieci
kanalizacji deszczowej.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy doktadnie rozpoznac catg trase
i dokona¢ wytyczenia trasy przewoddéw kanalizacyjnych. Nastepnie sprzetem recznym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych
w trakcie wykopdéw nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Niezbednym
jest zawiadomienie uzytkownikéow uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt
w sgsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kanalizacji przewidziano wykonanie wykopow
ciagtych waskoprzestrzennych o s$cianach pionowych z deskowaniem petnym ptytowym
lub klatkowym. Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowad, aby istniata
mozliwos$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonac
recznie. Zakfada sie, ze grunt z wykopdéw nie nadajacego sie do zasypki - catkowita
wymiana gruntu. Ziemie i grunt z wykopow wywies¢ na wysypisko Smieci. Do celow
kosztorysowych przyjeto do 10 km. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwdrca
odpaddw, czyli wykonawca robét.

WYKOPY: Wykopy wykonane bedgq w 30% sprzetem recznym i 70% sprzetem
mechanicznym do gtebokosci 0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu i
zbiornikow z uwagi na koniecznos$¢ wykonania warstwy podsypkowej. W celu unikniecia
obcigzen punktowych w rurach, nalezy przewidzie¢ odpowiednig wielko$¢ zagtebienia w
dnie wykopu pod kielichy. Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ koniecznos¢
odwodnienia wykopow. Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego
zawieszenia poziomu wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie bezposrednio z dna
wykopow.

PODSYPKA: Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia
900 grubosci 15 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy wykonane do gtebokosci
0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu z uwagi na koniecznosé
wykonania warstwy podsypkowej. Zbiorniki rurowe posadowi¢ na podsypce piaskowej
o kacie podparcia 900 grubosci 30 cm zageszczonej mechanicznie, dla zbiornikéw nr 6, 7
i 8 nalezy wykona¢ fundament betonowy o dtugosci L=20,0m, szerokosci 0,6m i
wysokosci 0,3m. Studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie
podparcia 900 grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie, podtozu betonowym-chudy
beton C8/10 grubosci 10 cm. Podsypke nalezy bardzo dobrze zagesci¢ w pasie drogowym
do wartosci 100%, zas$ w zielencu do wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480.

ZASYPKA: Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie rur
i zbiorniki pod katem ich utozenia zgodnie z planem i prawidtowym przytgczeniem rur. Po
utozeniu rur nalezy zagwarantowac rownomierny rozkiad nacisku pod rurg poprzez
staranne ubicie obsypki za pomocg lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajgcych np.
przy uzyciu waskiego recznego ubijaka do wymaganego stopnia zageszczenia. Szerokosé
obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do
wykonywania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Pierwsza warstwe zasypki
zbiornikow do wysokosci 30 cm ponad korong zbiornika, nalezy zageszczac reczne lub
lekkim sprzetem mechanicznym, w sposob nie powodujacy cyklicznych odksztatcen
sprezystych powioki zbiornika i w konsekwencji rozluznienia gruntu przylegajacego do
zewnetrznej powierzchni Sciany.
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Zasypke rurociagu i zbiornikow nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob,
aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, tereny zielone).
Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajacego duze kamienie i gfazy, gliny, gruntéw
organicznych i pytdw. Po sprawdzeniu prawidtowoséci ustawienia, rzednych i
wypoziomowania, nalezy zasypywac rury zbiorniki i studnie kanalizacyjne rownomiernie,
warstwami z czystego piasku o grubosci ok. 20-30 cm z réwnoczesnym zageszczaniem
wg PN-74/B-02480. Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masa gruntu w
jednym ciggu. Zasypke do wysokosci 1,0m ponad gorng linig kielicha mozna zageszczad
tylko przy uzyciu lekkich urzadzen zageszczajacych. Niedozwolone jest przejezdzanie
koparkami, tadowarkami, walcami przez nie w peini zasypany i zageszczony wykop, jak
rowniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad kanatem.

Zasypanie przewodu zbiornikdéw i studzienek kanalizacyjnych w wykopie wykonywac

w trzech etapach:

Etap I - zasypanie gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni do wysokosci 50

cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potaczen rur (weztdw montazowych),

Etap II - po wykonanej probie szczelnosci wykonanie zasypki w miejscach potaczen,

Etap III - wykonanie zasypki do powierzchni terenu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury. Materiat do obsypki powinien byc¢:
- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm:
— maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku
Z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza
niz 60 mm.
— materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci;
— materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm. Zatem
minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic:
B= D + 2 x bmin.m Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki
nalezy usuwac ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu.
Obsypke nalezy bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100% w drodze, za$ w zielencu do
wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury.
Zageszczenie warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach
przewodu nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.

Grunt do podsypki i obsypki w 100% z dowozu z odlegtosci 10km.

Przy demontazu obudowy jako zabezpieczenie S$cian wykopu, nalezy zwracad
szczegdlng uwage na to, zeby obudowa - analogicznie do zasypywania - byla
demontowana (usuwana) tylko warstwami. Podczas demontazu obudowy nalezy
zagwarantowa¢ poprzez wiasciwe zageszczenie gruntu wypetniajagcego, ze bedzie
wykonane prawidtowe potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy.
Pb&zniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci zasypki) jest niewskazany.

Prawidtowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do
odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Rozbiérka odeskowania
wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Zasypke
wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikna¢ pdzniejszego
osiadania.
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UWAGA: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej réwne zageszczeniu zasypki wtasciwej, nigdy nie mniejsze.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem normy PN-B-10736
oraz PN-B-10725. Cato$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod-
i naziemnego uzbrojenia wykonaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane
z realizacjg inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowac
w sposob uzgodniony z wilascicielem lub uzytkownikiem dziatek. Teren nad zbiornikami
rozplantowa¢ humus i obsiac trawa.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdot nalezy sprawdzi¢ rzedne kolizji
wystepujacych na trasie obiektow. W wypadku rozbieznosci nalezy zawiadomic
Projektanta.

Dostarczone rury i elementy studzienek i zbiornikdw nalezy roztadowywac przy
uzyciu wifasciwych urzadzen dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sag
wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom
przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu elementow. Zabrania sie przekraczac
nos$nosci wybranego urzadzenia dzwigowego. Do roztadunku nalezy korzysta¢ wytacznie z
atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub
stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby byto zachowane zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy
przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju zawiesia. Przy wszelkich operacjach
podnoszenia nalezy wykorzystywac¢ srodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice
ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne. Obecnos¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym
jest zabroniona. Zatadunek, transport, roztadunek, sktadowanie i montaz elementéw
prefabrykowanych, studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
odpowiednimi przepisami BHP oraz wg informacji producentéw.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury zbiorniki i studnie kanalizacyjne powinny
by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Kazda czes$¢ rur zbiornikdw i studni, ksztattka jak
rowniez uszczelki przed umieszczeniem ich w wykopie muszg by¢ sprawdzone ze wzgledu
na mozliwe uszkodzenia. Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze do
-5 oC ze wzgledu na konieczng elastycznos$¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem
materiatéw budowlanych.

5.4.1 MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH

Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne,
grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociaggu usunac i zastgpi¢ warstwg
niezmarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa
tamanego do 16 mm).

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczys$ci¢. W oparciu o norme PN-EN 1610 montaz rurociggu powinien rozpoczynac sie na
dolnym koncu odcinka, a kielich rury powinien by¢ skierowany ku gérnemu koncowi tj.
w kierunku przeciwnym do przeptywu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie

17



ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYINYCH W STARACHOWICACH

z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Utozona rura powinna Scisle przylega¢ do podifoza na catej dlugosci. Montaz wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta przewodow zwracajac uwage na: czystos¢ powierzchni
ztaczy, odpowiednie zamocowanie uszczelki, umieszczenie konca rury w kielichu
doktadnie wspotosiowo, uwazajgc aby nie zawing¢ uszczelki podczas wktadania. Zsuwanie
rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pdzniejsze korekty potozenia za
pomocg tyzki koparki sgq niedozwolone.

5.4.2 MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie nalezy tak montowa¢, aby unikng¢ ich osiadania a obcigzenia mogty by¢
bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podtoze.

Zewnetrzne betonowe $ciany studni nalezy zaizolowaé¢ dwukrotnie Abizolem R.
Styki elementéw prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M-8.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe
ustawienie kregow, ptyt, pokryw i wltazu. Po zamontowaniu element goérny musi by¢
rownomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Przed montazem uszczelki oczyscic¢
gorny i dolny zamek kregow z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczen mogacych
wptynac negatywnie na szczelnos$¢ potaczenia. Podczas przytaczania dolnych czesci studni
do wykonanego rurociggu utozonego na podtozu gruntowym, aby zapobiec miejscowym
wzrostem naprezen, wynikajacy z roznego osiadania dolnej czesci studni i rurociggu
podczas przytaczania dolnej czesci studni do rurociggu podtoze pod przytaczana
rurg/kré¢cem powinno by¢ prawidtowo zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz
planowany poziom utozenia rury/kré¢ca. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong
studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego konca wczesniej potozonej rury, do momentu az
bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. W celu
zagwarantowania kontrolowanego potaczenia studni i rury i unikniecia Sciecia elementow
uszczelniajacych oraz odtamania bosego konica rury nalezy stosowac przewidziane do
tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki itp.). Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej
czesci studni do utozonej uprzednio rury przy pomocy tyzki koparki. Zgodnie z normg PN-
EN 1917:2004 w celu uszczelnienia elementéw nadbudowy studni nalezy zastosowac
standardowe samosmarujace uszczelki elastomerowe lub uszczelki o ksztatcie klinowym.
Luzng uszczelke nalezy naciggna¢ ruchem okreznym na bosy koniec dolnej czesci studni
lub elementu nadbudowy i sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia uszczelki na bosym koncu
elementu. Mogg by¢ rowniez wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowang
uszczelka.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002 zaréwno przewoddéw
jak ich studzienek kanalizacyjnych.

Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem: gazociggiem,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami Swiattowodowymi
napotkanymi podczas wykopdéw zabezpieczy¢ montujac na przewodach dwudzielne rury
ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda.

5.4.3 MONTAZ ZBIORNIKOW RUROWYCH

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy podczas
transportu, roztadunku Ilub skladowania S$cianki zbiornika nie zostaty uszkodzone
mechanicznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy niezwtocznie (przed
rozpoczeciem zabudowy) zgtosi¢ uszkodzenie producentowi w celu ustalenia niezbednego
zakresu i metod naprawy. Do roztadunku, transportu pionowego oraz montazu zbiornika
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nalezy uzywac wylacznie zawiesi elastycznych. Niedopuszczalny jest bezposredni kontakt
z powierzchnig zbiornika elementéw metalowych (liny, haki, dzwignie itp.), korekty
ustawiania/potozenia poprzez bezposredni kontakt ze stalowymi elementami sprzetu
mechanicznego oraz wszelkie inne oddziatywania zagrazajace uszkodzeniem powtoki
zbiornik. Zbiornik w wykopie nalezy ustawi¢ w sposdb ostrozny, bezposrednio na
zageszczonym podtozu. Podloze bezposrednio przed ustawieniem zbiornika nalezy
wstepnie uksztattowaé zgodnie z krzywizng (Srednicg) $ciany bocznej. Zalecana
minimalna grubos$¢ warstwy podparcia/podsypki wynosi 30 cm.

Zbiorniki na plac budowy dostarczone zostang w segmentach, ktére nalezy
potaczy¢ spawaniem Ponadto nalezy dospawac¢ kominy do korpusu zbiornikéw i wykonac
potaczen (spinek) pomiedzy elementami baterii zbiornikow
Podczas faczenia rur metoda spawania ekstruzyjnego czy zgrzewania doczotowego
w zimie lub w okresie deszczu, miejsce potgczenia nalezy ostoni¢ plandeka lub namiotem.
Kominy o S$rednicach DN1000 mogg by¢ wyposazone w potgczenie kielichowe.
W przypadku potaczenia kielichowego, przed rozpoczeciem montazu nalezy wyczyscié
gniazdo kielicha, kielich uzbroi¢ w uszczelke, a nastepnie posmarowac lubrykantem.
W czasie montazu potgczenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na pozycje komina w
stosunku do kielicha, zapewniajac wspoétosiowos¢ tgczonych elementéw. Po zakoriczeniu
montazu potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy nie doszto do uszkodzenia, przemieszczenia lub
deformacji (wywiniecia) uszczelki. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Probe szczelnosci na budowie nalezy wykonaé po zakonczeniu formowania
zasypki do projektowanego poziomu terenu (petne obliczeniowe obcigzenie
powtoki/konstrukcji). Nastepnie zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu gdrnego
kré¢ca doptywowego i obserwowac spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostate
krééce zainstalowane na nizszych wysokosciach na okres proby nalezy zamknac np.
poprzez uszczelnienie gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powotaniem
w obowigzujacej Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z :

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- ,Instrukcjgq projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom
IT - Instalacje sanitarne i przemystowe”

- IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I ,Studzienki kanalizacyjne wtazowe i niewtazowe,
betonowe, i zelbetowe”

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa.

- Instrukcjg fabryczng producentéw rur i urzadzen.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. KOGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
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robot z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST, norm i przepiséw. Przed

przystgpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju i terminie

badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktéorych nie ustanowiono Polskich
Norm, jesli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- Ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

W przypadku, kiedy rodzaj i iloé¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy, posiadaja wazng legalizacje
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania inspekcji.

Uwaga - w przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan
specjalistycznemu laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymagaé¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie
poszczegolnych faz robot.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢
prowadzona na biezaco i obejmowac sprawdzenie nastepujacych prac i elementow:
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- zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg na podstawie pomiardw i ogledzin (ewentualnie
zmiany powinny by¢ odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopdéw (metod ich wykonania, zabezpieczenia przed
zalaniem woda, umocnienia $cian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy),

- podtoze naturalne - kontroluje sie rodzaj gruntu, sprawdza czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotnosci i czy nie zostat podebrany,

- podtoze wzmocnione - badanie przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar, przy czym
grubos$¢ takiego podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm, kontroli podlega takze usytuowanie warstwy
podtoza w planie, rzedne i gtebokos¢ jej utozenia,

- materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej, opomiarowania i odciecia zasilania
- nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestéw jakosci, ogledzin
zewnetrznych i ewentualnych badan specjalistycznych,

- przewodd rurowy, urzgdzenia oczyszczajace, studnie kanalizacyjne - kontrola obejmuje
pomiary diugosci z dokfadnoscia do 10 cm i $rednicy z doktadnosciag do 1 mm,
prawidtowos¢ utozenia przewodu na podtozu w planie i profilu, sprawdzenie potaczen
rur i prefabrykatow poprzez ogledziny,

- warstwa ochronna zasypu - nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie strefy niebezpiecznej
zasyp wykonany zostat z gruntu grupy G1 nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni.
Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem lub
hydraulicznie. Grubo$¢ warstwy ochronnej powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m. Uzyty
materiat i sposdb zasypania nie powinny uszkodzi¢ utozonego przewodu czy innego
urzadzenia sieci wodociggowej oraz izolacji. Pomiar wysokosci zasypki nad wierzchem
przewodu nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cmm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- zasyp do wymaganej rzednej lub powierzchni terenu - powinien by¢ wykonany
przy zachowaniu zageszczenia gruntu wg dokumentacji lub zalecen Inspektora
Nadzoru - norma BN-83/8836-02. Grunt powinien by¢ zageszczony warstwowo przy
wilgotnosci naturalnej nie réznigcej sie wiecej niz 20 % od wilg. optymalnej. Badanie
wskaznikow zageszczenia wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481.

Wszystkie elementy Robdt, ktéore wykazujg odstepstwa od ogodlnych zasad

i postanowien ST, Dokumentacji Projektowej powinny by¢ doprowadzone na koszt

Wykonawcy do stanu zgodnego z niniejszg specyfikacja, dokumentacjg projektowq oraz

normami, a po przeprowadzeniu badan i pomiarow mogg by¢ przedstawione do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopodw,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotliwosciq zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu,

- budowy statych punktéw niwelacyjnych,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwarni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie ztaczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw studzienek - obejmuje kontrole
doktadnosci potaczen, prawidtowosci wykonania stykow, izolacji, szczelnosci
na podstawie pomiardw i ogledzin,

- kontrola materiatow uzytych do zasypywania i zageszczania,

- sprawdzenie jakoséci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta,

- kontrola wykonania wewnatrz kanatu poprzez inspekcje TV,

- ocene wizualna.

6.2.3. PROBA SZCZELNOSCI ODCINKOW KANALIZACYJNYCH

Po zamontowaniu rurociggow kanalizacyjnych oraz po wykonaniu studzienek
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz zaleceniami
producentéw rur.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ dopiero po wykonaniu obsypki rurociggu
0 grubosci ca 30 cm ponad wierzch (lico) rury, przy obnizonym poziomie zwierciadta
wody gruntowej do 0,50 m ponizej dna wykopu.

Przewody kanalizacyjne napetnia sie powoli, ze studzienki, od dotu kanatu tak, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3,00 m stupa
wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,50 m ponad gdrnag krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o ditugosci ca 50,00 m.
Czas préby wynosi 30 min. dla odcinka o dtugosci do 50,00 m i 60 min. dla odcinka
powyzej tej dtugosci. Probie szczelnosci nalezy poddac réwniez studzienki kanalizacyjne.
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Prébe szczelnosci na budowie nalezy wykonac po zakonczeniu formowania zasypki
do projektowanego poziomu terenu (petne obliczeniowe obcigzenie powtoki/konstrukcji).
Nastepnie zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu gdérnego krdocca doptywowego
i obserwowac spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostate krdcce zainstalowane na
nizszych wysokosciach na okres proby nalezy zamkna¢ np. poprzez uszczelnienie
gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powotaniem w obowigzujacej Aprobacie
Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobrac¢ z istniejgcej sieci wodociggowej, na
warunkach okreslonych przez Uzytkownika sieci lub z odwodnienia wykopdw. Dopuszcza
sie wykonanie proby szczelnosci za pomocag powietrza, wedtug wymagan normy PN-EN
1610.

6.2.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekraczac¢ 10 cm,

- rbéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w Zzadnym jego
punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych += 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekraczac¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Jednostkg obmiarowg zgodnie z przedmiarem robot jest:

- dla robét ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu - [m?]
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- dla umocnienia wykopdw, podsypki piaskowej — [m?]
- dla zabezpieczenia uzbrojenia - [szt.]

- dla utozenia rur kanalizacyjnych- [m]

- dla utozenia ksztattek - [szt.]

- dla studzienek kanalizacyjnych - [kpl.]

- dla wykonania przewiertu - [m]

- dla powierzchni - [m?]

- dla objetosci - [m?]

- dla objetosci betonu - [m?]

- dla demontazu istniejacych studzienek - [szt.]

- dla demontazu istn. kanatu - [m]

- dla zatozenia dwudzielnych rur ostonowych — [m]

- dla regulacji urzadzen - [szt.]

- dla rozebrania nawierzchni - [m?]

- dla rozebrania kraweznikéw - [mb]

Projektowana inwestycja bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajq etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wspétudziale Inwestora.
e odbiér koncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany po
wykonaniu:

- wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podtoza;

- wykonanie podsypki wraz z jej zageszczeniem,

- roboty montazowe wykonania obiektu budowlanego,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie zewnetrznej izolacji studzienek kanalizacyjnych,

- zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Diugos$c¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego
do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
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8.3. ODBIOR ROBOT KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlegajaq;
— dokumenty budowy,
— kontrola jakosci materiatdw (atesty, ogledziny i ewentualne specjalistyczne
badania),
- kontrola jakosci robot,
— obmiar robét.

Odbidér koricowy dokonuje Inspektor Nadzoru i jest dokonywany po catkowitym
zakonczeniu Robét, na podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez Inwestora nie pdézniej
niz 30 dni od daty zakonczenia robdt. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa w
obecnosci Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Kontrola dotyczy jakosci robdt, obmiaru robét
i stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi. Komisja dokona oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

Projekt Techniczny,

Specyfikacje Techniczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacja inspekcji TV kanatéw deszczowych,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wyniki badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione i wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowigzany jest przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami

pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz ST.
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendw sgsiednich.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)

Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie okresu gwarancyjnego, na
podstawie oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczanie robdét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie
umowy na wykonanie robot. Cena za roboty tymczasowe, a takze prace towarzyszace,
np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne bedzie wliczona w cene robdt
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda zgodnie z umowg na podstawie
faktur wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kwota ryczattowa zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasady wynagrodzenia zawarte bedg w umowie.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Rozliczanie robdt bedzie dokonane w systemie ryczattowym i obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— rozbidrke istniejgcych nawierzchni,

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen,

- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie rur wodociggowych z uszczelnieniem ztaczy,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych,
—utozenie zbiornikéw,
—wykonanie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych i kontrolnych,
—wykonanie izolacji studzienek,

— zamontowanie uzbrojenia;
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— zamontowanie rur ochronnych
— zamontowanie rur ochronnych dwudzielnych
— wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
— zamontowanie armatury,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, oraz
dokumentacji projektowej, przepiséw, opinii i uzgodnien
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
— uporzgdkowanie terenu budowy.
Prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ wraz z robotami podstawowymi.
Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, roboty zwigzane z wykonaniem budowy
wodociggu obejmujg ilosci Robodt, Materiatow i Sprzetu wg przedmiaru robdt, bedacego
integralng czesciag Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujgq sie na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, w Scistej zgodzie z normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

INNE DOKUMENTY:

- Aprobaty techniczne dotyczace rur i innych elementéw obiektu.

- .Instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej. Opracowanie COBRTI

INSTAL w Warszawie z 2001 r.

- Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

- Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego.

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-s$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych - zeszyt nr 9;

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych, opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.;

- Katalog budownictwa:

o KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe;
o KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe;

- Projekt budowlany: Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
~Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ul. Radomskiej w
Starachowicach”.
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Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Biaty

28



