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                                         Pytania i odpowiedzi 7            
       
Numer ogłoszenia w TED: 2023/S 001-000998 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego: 
 
Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m. in. poprzez 
budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25               
w Starachowicach.  

 
W nawiązaniu zapisów SWZ oraz załączników Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o: 
 
Pytanie 1 –  rozważenie zmiany § 1 ust. 9 przedmiotowej umowy poprzez zapewnienie,       

iż pomimo rezygnacji Zamawiającego z wykonywania pewnych robót 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie 
będzie zbędne - Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone       
w umowie; 

 
Odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, gdyż wynagrodzenie 

objęte umową jest wynagrodzeniem kosztorysowym i ostateczne 
wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o faktycznie 
wykonane ilości robót; 

 

Pytanie 2 –  zmianę literówki w słowie 'Zamawiający' §6 pkt. 7.2.; 

Odp.:   Zamawiający  uwzględni oczywistą omyłkę pisarską; 
   
 
Pytanie 3 –  usunięcie zapisu znajdującego się w §6 pkt. 8 przedmiotowej umowy                

o zrzeczeniu się odsetek ustawowych za opóźnienie przez Wykonawcę;  
 
Odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany; 
 
 
Pytanie 4 –  dodanie w §6 pkt. 9 przedmiotowej umowy alternatywnego sposobu 

doręczenia faktury przesyłką poleconą;  
 
Odp.:   Zamawiający wskazuje, że złożyć (dostarczyć) fakturę do siedziby 

Zamawiającego można osobiście, ale także za pomocą operatora pocztowego 
lub kuriera; 

 
Pytanie 5 –  wskazanie w §8 pkt. 2 przedmiotowej umowy okresu odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi; 
 
Odp.:   Zamawiający wskazuje, że okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

przedmiotu umowy stanowi kryterium oceny ofert wskazany w ust. 17 pkt. 
18.2. Wykonawca na etapie składania oferty wskazuje zaproponowany przez 
siebie okres odpowiedzialności. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert      
w oparciu o wskazane kryteria. 

 
Zarząd Dróg Powiatowych  

w Starachowicach 
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28 
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl 

www.zdp-starachowice.pl 
 



 
 
 
 
Pytanie 6 –  obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych jakich Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umówię       
z 50% na 30% określonej w §11 pkt. 6 przedmiotowej umowy; 

 
Odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany; 
 
 
Pytanie 7 –  usunięcie słowa "- błędów projektowych" znajdującego się w §15 pkt. 2 

przedmiotowej umowy, bowiem zgodnie z § 1 pkt. 4 to Zamawiający dostarcza 
dokumentację projektową, zatem Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za błędy projektowe co wiąże się ze zbędnym zapisem           
o konieczności posiadania odpowiedzialności cywilnej przez Wykonawcę          
w zakresie błędów projektowych; 

 
Odp.:   Zgodnie z §1 pkt. 5 wykonawca jako podmiot profesjonalny  jest zobowiązany 

do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zmawiającego o każdym 
przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, błędów czy nieścisłości                    
w dokumentacji między innymi w Dokumentacji Projektowej. Zaniechanie 
tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością wykonawcy za wynikł z tego 
powodu szkodę.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany; 

 
Pytanie 8 –  wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy §17 ust. 4 pkt. 4.1. a  § 17 ust. 4.1.2. 

zgodnie z którymi to zapisami,  w przypadku zmiany stawki podatku               
od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania ma 
zostać zmienione w formie stosowanego aneksu i każda ze stron jest 
zobowiązana do zatwierdzenia zmian umowy w razie zaistnienia takiej 
sytuacji, zaś zgodnie z §17 ust. 4.1.2. zmiana stawki podatku VAT nie 
wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. 

 
Odp.:   Zamawiający wskazuje, że zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy, natomiast zmiana wysokości wynagrodzenia 
uwzględniająca zaistniałą zmianę stawki podatku wymaga zawarcia 
aneksu do umowy; 

 


